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GOSPODARKA ROZWOJU REGIONALNEGO et
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Milanéwek, dnia 28.02.2014r.

Nr sprawy: TOM.271.1.6.2014

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego ZP. 271/6/INF/ 14
w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci nie przekraczajacej kwot okreslonych na

podstawie art. 11 ust.8 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych na *Dostawa symetrycznego
tacza internetowego dla Gminy Milanowek”

ZAWIADOMIENIE
o0 wyborze oferty

dziatajac zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.) informuje o wyniku postepowania.

W postepowaniu udziat wziety 2 firmy:

oferta nr 1 firmy:

DAWIS Sp. z o.0.
ul. Staszica 1
05-800 Pruszkow

oferta nr 2 firmy:

Polkomtel Sp. z o.0.
ul. Postepu 3
02-676 Warszawa

Zamawiajacy dokonal oceny oferty na  podstawie kryteriow = podanych
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

Wykluczono z postepowania Wykonawce nie dotyczy art. 24 ust. ... pkt. ...... ustawy Prawo
zamowien publicznych (uzasadnienie faktyczne i prawne)*.

Odrzucono z postepowania oferte nr 2 Wykonawcy Polkomtel Sp. z o.0. art. 89 ust. 1
pkt. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych ,Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli jej tres¢ nie
odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2
pkt 3.

Firma Polkomtel Sp. z o.0. w zlozonej ofercie wskazala termin wykonania zamoéwienia
niezgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.
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Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy obowiazany
jest wskaza¢ w SIWZ termin wykonania zaméwienia. Oznacza to, iZ na gruncie przepisow
ustawy jest dopuszczalne okreslenie tego terminu jako wymaganego, a zatem takiego, ktorego
nie dotrzymanie powinno skutkowac odrzuceniem oferty.

Zamawiajacy w dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia wskazal wymagany
termin realizacji zamowienia do 31 marca 2019 roku. Ponadto Zamawiajacy doprecyzowat
terminy wykonania poszczegolnych ,etapow” zamowienia okreslajac, ze Wykonawca dostarczy
i zainstaluje niezbedne urzadzenia umozliwiajace korzystanie z oferowanej ustugi dostepowej,
do wszystkich zestawow komputerowych znajdujacych sie w 5 Jednostkach Organizacyjnych,
w terminie nie dluzszym niz do dnia 24 marca 2014 r. Uruchomienie ustugi dostepu do
Internetu we wszystkich lokalizacjach nastapi w terminie do dnia 24 marca 2014 r.

Zamawiajacy w dokumentacji postepowania poinformowal Wykonawcow, ze okres sSwiadczenia
ustugi dostepu do Internetu bedzie obowiazywal od 25 marca 2014 r. do dnia 31 marca 2019
r.

Wykonawca skladajac oswiadczenie woli jakim jest oferta zaoferowal wykonanie calego
przedmiotu zamoéwienia od 25 marca 2014 roku do 31 marca 2019 roku.

Zamawiajacy nie mogl potraktowac tego jako oczywistej omylki pisarskiej, gdyz nie
posiada ona oczywistego charakteru, tj., niebudzacego watpliwosci, widocznego na pierwszy
rzut oka, co wykonawca zamierzal zapisa¢ (na czym = polega przeoczenie
wykonawcy). Oczywistos¢ omylki polega na tym, ze okreslona niedokladno$¢ nasuwa sie sama
kazdemu bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych ustalen. Zamawiajacy nie mial podstaw,
by poprawi¢ te omytke w oparciu o art. 87 ust. 2 pkt 1 lub 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych, gdyz brak jest informacji co do prawidlowej daty wykonania w pozostalej tresci
oferty ztozonej przez Wykonawce.

Kwestii tej nie mozna by bylo rowniez wyjasni¢ w oparciu o art. 87 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych jako nieczytelnej lub jako niezrozumiala tres¢ oferty.

Czynnosci Zamawiajacego w tym poprawienie omyltki nie moga naruszac¢ dyspozycji art. 7 ust.
1 ustawy Prawo zamowien publicznych, a omyltka mogaca by¢ poprawiona w trybie art. 87 ust
2 pkt 3 ustawy nie moze powodowac istotnych zmian w tresci oferty. Termin wykonania
zamowienia jest jednym z fundamentalnych warunkow zamoéwienia, ktory wpltywa na realizacje
zamowienia i poprawienie przez Zamawiajacego oferty w tym zakresie prowadziloby do
istotnych zmian oswiadczenia woli wyrazonego przez Wykonawce pisemnie w formularzu
oferty.

Przyjmujac oferte Wykonawcy, Zamawiajacy naruszylby zasade zachowania uczciwej
konkurencji oraz rownego traktowania Wykonawcow. Ponadto realizacja zamoéwienia miata
obowiazywaé wczesniej niz od 25 marca 2014r. W terminie do 25 marca 2014r Wykonawca
mial juz wykonac przylaczenie i aktywacje, a od wskazanego przez Wykonawce terminie miata
by¢ juz swiadczona ushuga dostepu do internetu.

W zwiazku 2z powyzszym Wykonawca nie potwierdzit spelniania wymogow
merytorycznych oferty opisanych w tresci SIWZ, konsekwencja czego jest odrzucenie oferty
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Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, gdyz
tres¢ oferty nie odpowiada tresci SIWZ.

1 oferta spelnia wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Streszczenie oceny i poréwnania ztozonych ofert:

Numer Liczba pkt. w kryterium cena Razem pkt.
oferty
1 100,00 pkt 100,00 pkt
2 odrzucona odrzucona

Zamawiajacy na podstawie przyjetych kryteriow oceny ofert za najkorzystniejsza wybratl oferte
nr 1 firmy:

DAWIS Sp. z o.o.
ul. Staszica 1
05-800 Pruszkow

Umowa z wylonionym Wykonawca zostanie zawarta na podstawie art. 94 ust.1 pkt 2 Ustawy
Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 907
z pozZn. zm.).

Zamawiajacy przewiduje zawarcie umowy z wylonionym Wykonawca po 05 marca 2014 roku.

Dziekujemy za udzial w postepowaniu i zapraszamy do udzialu w kolejnych postepowaniach
prowadzonych przez Urzad Miasta Milanéwka.

z up. Zastepca Burmistrza Miasta Milanéwka
//
Michat Stepieri

Opracowata: Kinga Niedzwiecka-Reszczyk
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