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Doradztwo i nadzo6r inwestorski nad realizacja projektu "Budowa sieci informatycznej, systemu
monitoringu i VoIP na terenie miasta Milanéwka”
Zalgcznik nr 2

UMOWA NR 271/ ...../INF/ 14
Istotne Warunki Umowy

Zawarta w dniu ................ roku Milanéwku, pomiedzy

Gming Milanéwek, z siedziba w Urzedzie Miasta Milanéwka
ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek

Regon 013269150, NIP 529-179-92-45,

reprezentowana przez:

mgr inz. Michala Stepnia — Zastepce Burmistrza Miasta Milanowka
na podstawie udzielonego pelnomocnictwa z dnia 14 lutego 2014r., stanowiacego
zalacznik nr 1 do umowy

zwang w dalszej czesci ,,Zamawiajacym”

................................ prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza na podstawie wpisu
(Imie i nazwisko)
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej prowadzonej pod firma ...........coceeviiiiiiiiiiiiiin z siedziba w

(pelna nazwa firmy)
rozumieniu przepisow art.28b ustawy z 11.03.2004r. o podatku od towarow i ustug
(Dz. U.z2011r Nr 177 poz. 1054 Z POZN. ZIM.) W ..eitiiininiiiiiiiiiiiiieeieiininaeaeaeaenenes

Iub

Firma ypeececeececececececncenenes.” prowadzaca dziatalnosc¢ gospodarcza na podstawie
wpisu do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy ............
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem .....................
z siedziba w rozumieniu przepisow art.28b ustawy z 11.03.2004r. o podatku od
towarow i ustug (Dz. U. z 2011r Nr 177 poz. 1054 z pézn. zm.) W....coeeuvenieniennennennen.

pocztowy)

(Imie i nazwisko) (stanowisko)

zwanym w dalszej czesci ,,Wykonawca”

“eMilanéwek, System publicznych punktéow dostepu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w
ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej”
Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013

S1-



PROGRAM U sy
REGIONALNY atowzzq. A PR

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC

Doradztwo i nadzo6r inwestorski nad realizacja projektu "Budowa sieci informatycznej, systemu
monitoringu i VoIP na terenie miasta Milanéwka”

Umowe zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w drodze
rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
ZPU.271/281/INF /14 prowadzonego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy — Prawo
zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013r
poz. 907), obie strony zgodnie oswiadczaja, ze zawieraja umowe nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiazek odplatnego doradztwa

i nadzoru inwestorskiego nad realizacja projektu ,Budowa sieci
informatycznej, systemu monitoringu i VoIP na terenie miasta Milanoéwka”,
zwanego dalej ,zadaniem inwestycyjnym” realizowanym w formie zaprojektuj
i wybuduj w ramach zadania ,......ceceeeeieininiiiiii e ”
w zwiazku z projektem ,eMilandwek, System publicznych punktéw dostepu do
Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej
Sieci Informatycznej” zwanych dalej ,przedmiotem umowy”.

. Wykonawca os$wiadcza, iz zlecone obowiazki bedzie wykonywal z nalezyta
starannoscia w sposob uwzgledniajacy zasady wiedzy technicznej, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz postanowieniami
niniejszej umowy.

§2
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Strony ustalaja, ze do obowiazkow Wykonawcy nalezy pelny zakres czynnosci
okreslonych w art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zm.).
. W szczegolnosci Wykonawca zobowiazany jest do wykonania ustugi doradztwa i
nadzoru inwestorskiego dla nizej podanych zakresow:

1) zatwierdzanie harmonogramu(ow) i postepu roboét oraz kontrolowania ich

realizacji,

2) przygotowanie wzoréw dokumentow oraz projektu obiegu dokumentac;ji,

3) przygotowanie we wspolpracy z Zamawiajacym wskaznikow postepu i
monitorowania realizacji rob6t budowlanych,

4) monitorowanie i kontrolowanie postepu wykonania robét wraz
z raportowaniem, ktore uwzglednia zarowno wskazniki fizyczne jak i
finansowe, koszty, kontrole budzetu i dzialania zapobiegawcze (jesli beda
konieczne),

5) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen lub dyskusji i problemow
narastajacych podczas robét, zapobieganie sporom i opoznieniom, jezeli sa
mozliwe do unikniecia,
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0) zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzadzen i materialow na plac
budowy ze szczegolnym uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu
magazynowania oraz zgodnosci z projektem,

7) sprawdzanie i potwierdzanie czy Wykonawca zadania inwestycyjnego
dostarcza na budowe cale wyposazenie i dostawy zgodnie z umowa,

8) weryfikacja i przegladanie dokumentow wykonawcy zadania inwestycyjnego
(rysunkéw roboczych) zawierajacych zmiany, zatwierdzanie robot
zamiennych,

9) zatwierdzanie materialow budowlanych i instalacyjnych, urzadzen
przeznaczonych do wbudowania, sprawdzanie dokumentéow, zezwolen,
deklaracji zgodnosci, certyfikatow itd., w celu unikniecia uzycia materiatow
uszkodzonych lub nie majacych polskich certyfikatow,

10) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robét budowlanych,
wlaczajac wto roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce
zadania inwestycyjnego,

11) biezace weryfikowanie poprawnosci i zgodnosci dokumentacji projektowe;j
oraz innej dokumentacji z obowiazujacymi przepisami i wszelkimi normami
technicznymi oraz sztuka budowlana. W razie wykrycia bledow Wykonawca
niezwlocznie powiadomi o tym Zamawiajacego i poinformuje o mozliwych
poprawkach w projekcie lub blednej dokumentac;ji,

12) rekomendowanie zmian w projektach i specyfikacjach technicznych, ktore
moga okazac¢ sie niezbedne lub pozadane podczas lub w nastepstwie
wykonywania rob6t budowlanych,

13) sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich certyfikatow,
ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji, praw wlasnosci itd., za ktoére
wykonawca zadania inwestycyjnego jest odpowiedzialny zgodnie
z warunkami umowy,

14) organizowanie, w razie koniecznosci, dodatkowych testow jakoSci przez
specjalistyczne instytuty, jezeli jest to niezbedne, przy czym konsekwencje
finansowe z tytulu przeprowadzonych testow ponosi w zaleznosci od ich
wynikow wykonawca budowlanych zadania inwestycyjnego (jezeli testy
potwierdza niewlasciwa jakoS¢ badanego przedmiotu, urzadzenia czy
dostawy) lub Wykonawca (jezeli testy nie potwierdza przypuszczen co do
jakosci badanego przedmiotu, urzadzenia czy dostawy),

15) nadzoru placu budowy sprawdzajacy jakos¢ wykonania i materialow
zgodnie z umowa oraz dobra praktyke inzynierska,

16) nadzoru nad wykonawca zadania inwestycyjnego, w zakresie informaciji i
zapewnienia realizacji robot zgodnie z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

17) egzekwowanie  zgodnosci wykonanych  robét ze  specyfikacjami
technicznymi, dokumentacja projektowa, przedmiarami roboét i zapisami
umowy,
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18) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze

kontrolowanie rozliczenia budowy,

19) udziat w sprawdzaniu i odbieraniu rob6t budowlanych wraz z
Zamawiajacym, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych
instalacji, urzadzen technicznych oraz innych zakonczonych prac,

20) zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testow i
technologicznych rozruchow urzadzen i wyposazenia,

21) egzekwowanie opracowania przez wykonawce zadania inwestycyjnego
instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen oraz dostarczenie jej w
uzgodnionej ilosci egzemplarzy do Zamawiajacego,

22) nadzorowanie testow oraz przegladanie podrecznikow operacyjnych
przygotowanych przez Wykonawce projektu i robét budowlanych do
ulatwienia przejecia urzadzen,

23) udziat w przeprowadzeniu inspekcji koncowej z Zamawiajacym i
sporzadzeniu, listy usterek i innych dokumentéw zwigzanych z warunkami
umowy,

24) wykonania projektu budowlano-wykonawczego (tam gdzie jest to
wymagane),

25) opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

26) przygotowania specyfikacji wymaganych elementow i urzadzen,

27) pozyskania wymaganych ostatecznych decyzji — pozwolenia na budowe
(jesli jest to wymagane), lub prawomocnego zgloszenia prowadzenia robot
budowlanych, uzgodnien i zezwolen na realizacje prac,

28) wykonania rozbudowy szerokopasmowej Sieci Informatycznej Milanowka,

29) zakupu, instalacji i konfiguracji niezbednych urzadzen sieciowych
szerokopasmowej Sieci Informatycznej Milanowka,

30) zakupu, instalacji i konfiguracji sprzetu sieci monitoringu miejskiego,
zgodnie z wymogami technicznymi,

31) zakupu, montazu i konfiguracji urzadzen centrum monitoringu Strazy
Miejskiej,

32) zakupu, montazu i konfiguracji sprzetu i systemu monitoringu
w lokalnym Centrum Zarzadzania Siecia,

33) zakupu, montazu i konfiguracji urzadzen HotSpot we wskazanych
punktach,

34) zakupu i montazu komputerow zewnetrznych (Infomatow),

35) zakupu, instalacji i konfiguracji sprzetu systemu VoIP, we wskazanych
lokalizacjach przez Zamawiajacego oraz modernizacje centrali telefoniczne;j,

36) szkolenia dla administratorow i operatoréow systemu monitoringu,

37) wykonania dokumentacji powykonawczej, sporzadzeniem protokolow
pomiaréw po zakonczeniu prac i odbioru prac,

38) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (tam gdzie jest to wymagane),

39) poprawnosci wykonania nastepujacej dokumentacji:

a) projektu budowlano-wykonawczego w 6 egz.
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b) szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot w
1 egz.

c) przedmiarow robot w 2 egz.

d) kosztoryséw inwestorskich w 2 egz.

Wykonawca zobowigzany bedzie do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad

prowadzonymi pracami przy realizacji inwestycji oraz bytnosci w terenie nie

mniej niz dwa razy w miesiacu w czasie prowadzenia robot budowlanych w

ramach wynagrodzenia obowiazujacego za realizacje niniejszego zamoéwienia.

Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1) reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe (jezeli bedzie
wymagane), przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami oraz Normami
UE i zasadami wiedzy technicznej,

2) uczestniczenie we wszystkich czynnosciach, do dokonania ktorych
zobowiazany jest Zamawiajacy w tym uczestniczenie w naradach
technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktorakolwiek ze
stron procesu inwestycyjnego,

3) wspolpraca z Zamawiajacym, Wykonawca projektu i rob6t budowlanych, w
tym stale konsultowanie i fachowe doradztwo, przy jak najlepszym
wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajacego celem wspolnego
poszukiwania rozwiazan biezacych problemow,

4) w razie koniecznosci do codziennego telefonicznego kontaktu =z
Zamawiajacym w biezacych sprawach inwestycji,

5) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce projektu i robot
budowlanych zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku na terenie
budowy, wstrzymanie robét w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z
umowa o wykonawstwo, bezwzglednie obowiazujacymi przepisami w tym
BHP, ppoz. oraz sztuka budowlana,

6) monitorowania i dbania o to by na placu budowy przy realizacji umowy
przebywaly wylacznie podmioty z ktérymi Zamawiajacy zawarl umowe, a w
przypadku podwykonawcow badz dalszych podwykonawcéw podmiotéw
zgloszonych Zamawiajacemu, a takze wnioskowania o usuniecie z terenu
budowy kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawce zadania inwestycyjnego,
ktora zachowuje si¢ niewlasciwie, jest niekompetentna lub niedbala w swojej
pracy,

7) wydawanie wykonawcy zadania inwestycyjnego polecenn do wykonania robét
lub podjecia niezbednych przedsiewzie¢ jakie moga by¢ konieczne, aby
unikna¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majace;j
wplyw na bezpieczenstwo zycia lub przylegajacego majatku oraz
powiadamianie o tym Zamawiajacego,

8) wydawanie polecen i instrukcji wykonawcy zadania inwestycyjnego celem
prawidlowego i rzetelnego wykonania przez niego prac okreslonych w umowie
w zakresie wykonania zadania inwestycyjnego,

9) uczestniczenia przy przeprowadzaniu wszelkich prob, pomiaréw i sprawdzen.

Wykonawca zobowiazany bedzie do zapewnienia we wlasnym zakresie i na

wlasny koszt transportu w celu realizacji czynnosci doradztwa i nadzoru

inwestorskiego wynikajacych z umowy.
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ZASADY WSPOLPRACY WYKONAWCY Z ZAMAWIAJACYM I WYKONAWCA
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

§3

1. Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiajacego w ramach umowy zawartej
przez Zamawiajacego z wykonawca zadania inwestycyjnego i wystepuje przed
uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sa niezbedne dla
nalezytego pelnienia funkcji nadzoru i wypelniania obowiazkow przewidzianych
W niniejszej umowie.

2. Wykonawca pelniac obowiazki wynikajace z zawartej umowy dziala w imieniu
wlasnym, lecz na rzecz i rachunek Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania czynnosci majacych na celu
zabezpieczenie praw i interesow Zamawiajacego. Wykonawca nie moze zaciggac
w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowigzan mogacych narazic¢
Zamawiajacego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to w szczegoélnosci
decyzji zwiazanych ze sposobem realizacji zadania inwestycyjnego przez
Wykonawce robot.

4. Przedmiot umowy obejmuje wszystkie czynnosci zwiazane z realizacja zadania
inwestycyjnego od procesu projektowania poprzez wprowadzenie na plac
budowy Wykonawcy projektu i robét budowlanych po uczestnictwo we
wszelkich niezbednych czynnosciach, az do wykonania roboty budowlanej. Za
zakonczenie robot Zamawiajacy uznaje przekazanie pelnej dokumentacji
powykonawczej, prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest
wymagane) 1 podpisanie koncowego protokolu zdawczo-odbiorczego,
potwierdzajacego wlasciwe dzialanie wszystkich elementow realizowanego
projektu.

5. Wykonawcy nie wolno wykorzystywa¢ we wlasnym interesie rzeczy i praw
Zamawiajacego.

6. Wykonawca bedzie powiadamia¢ Zamawiajacego o wszystkich poczynaniach
majacych zwiazek z pelnieniem doradztwa i nadzoru nad nadzorowanym
zadaniem realizowanym przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ zawiadamia¢ Zamawiajacego niezwlocznie
(najpozniej w terminie 24 godzin) o zaistnialych w projekcie badz na budowie
nieprawidlowosciach.

8. Wykonawca bedzie organizowal cykliczne narady koordynacyjne z udzialem
Zamawiajacego (co najmniej raz w miesiacu, lub na zyczenie Zamawiajacego)
oraz przygotowywal notatki w celu umozliwienia podejmowania decyzji o
kazdym zagadnieniu, ktére wplywa na postep roboét, sporzadzanie protokolow ze
spotkan,

9. Wykonawcy nie wolno wydawaé¢ wykonawcy zadania inwestycyjnego polecen
wykonywania jakichkolwiek robét dodatkowych nie objetych umowa o roboty
budowlane jak rowniez polecen zaniechania wykonywania robo6t zbednych bez
zgody Zamawiajacego.

10. Wykonawca ma prawo:

1) wydawac projektantowi polecenia dotyczace miedzy innymi:
- usuniecia nieprawidlowosci w opracowywanej dokumentacji,
- eliminacji wadliwosci projektu w trakcie projektowania,
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ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej”
Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013

-6 -



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

PROGRAM U sy
REGIONALNY atowzzq. A PR

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC

Doradztwo i nadzo6r inwestorski nad realizacja projektu "Budowa sieci informatycznej, systemu
monitoringu i VoIP na terenie miasta Milanéwka”

- usuniecia niezgodnosci z obowiazujacymi przepisami prawa,

- zastosowania innych lepszych (pod wzgledem funkcjonalnosci) dla
Zamawiajacego rozwiazan technicznych,

2) wydawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi rob6t polecenia
(potwierdzone wpisem do dziennika budowy jezeli bedzie wymagany)
dotyczace miedzy innymi:

- usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,

- wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub
elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych rob6t budowlanych i dowodow dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

3) Zadac¢ od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét (na koszt Wykonawcy robot
budowlanych), a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalna niezgodnosc z projektem.

Wykonawca zobowiazany jest na biezaco sprawdzac jakoS¢ materialow i robot,
jak roéwniez urzadzen, z jakoscia i standardami odpowiadajacymi wymogom
wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, jak rowniez
zgodnymi z wymaganiami Zamawiajacego oraz okreslonymi w dokumentacji
projektowej, a w szczegolnosci zapobiegac zastosowaniu przez Wykonawce robot
wyrobow i materialow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest wyegzekwowac
od kierownika budowy i przekaza¢ Zamawiajagcemu certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczng odnosnie zaoferowanych i uzytych materialow i
urzadzen.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wylaczenie odpowiedzialnosci ubezpieczyciela
w zakresie szkod powstalych w skutek razacego niedbalstwa Wykonawcy
i podwykonawcy lub podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego
wskutek niewykonania albo nienalezytego wykonania przez Wykonawce
obowiazkoéw wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie ustugi doradztwa i nadzoru inwestorskiego, w
szczegolnosci za btedy i naruszenia zasad praktyki zawodowe;j.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za skutki prawne i finansowe
spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie
realizacji inwestycji, nawet jezeli zostaly one wczesniej zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowiazany do informowania Zamawiajacego na piSmie o
niezbednosci wykonania robét koniecznych lub zamiennych nie uwzglednionych
w umowie o roboty budowlane w formie zaprojektuj i wybuduj, zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg zadania inwestycyjnego, badz o
koniecznosci zrezygnowania z okreslonych robét, jezeli jest to niezbedne i
zgodne z treScia umowy jaka Zamawiajacy zawarl z wykonawca zadania
inwestycyjnego i obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.
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18. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych zajdzie koniecznosé
natychmiastowego przeprowadzenia robo6t niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed awaria, Wykonawca jest upowazniony
do zlecenia wykonawcy zadania inwestycyjnego realizacji tych robot i dokonania
stosownego wpisu do dziennika budowy (jezeli bedzie wymagany) oraz
niezwlocznego zgloszenia tego faktu na piSmie Zamawiajacemu.

19. Zlecenie przez Wykonawce dla wykonawcy zadania inwestycyjnego wykonania
robot dodatkowych/lub zamiennych, nieuwzglednionych w umowie 2z
wykonawca zadania inwestycyjnego, mozliwe jest tylko w przypadku
wczesniejszego podpisania przez Zamawiajacego stosownej umowy z wykonawca
robot uwzgledniajaca zakres, termin oraz wartos¢ przedmiotowych roboét.

20. Na kazdym etapie realizacji umowy Wykonawca zobowiazuje sie¢ umozliwic¢
upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajacego wglad do dokumentow
przygotowywanych w ramach realizacji umowy oraz udzielac wszelkich
informacji i wyjasnien o sposobie realizacji umowy.

21. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wydac
Zamawiajacemu wszelkie dokumenty zwiazane z wykonywaniem umowy wraz ze
wszystkimi kopiami oraz nosnikami, na ktérych dokumenty zostaly zapisane.

22. Wykonawca zobowiazuje sie wspolpracowac z Zamawiajacym w trakcie realizacji
niniejszej umowy, a w szczegolnosci udziela¢ wszelkich niezbednych wyjasnien i
informacji na temat postepow i sposobu wykonywania powierzonych prac, a
takze na biezgco informowaé¢ o ewentualnych problemach i dodatkowych
okolicznosciach wyniklych w trakcie realizacji umowy.

23. Wykonawca zobowiazuje sie w trakcie realizacji niniejszej umowy do
prowadzenia biezacych uzgodnien z Zamawiajacym w formie telefonicznej,
mailowej badz w formie spotkan konsultacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest
uwzglednia¢ sugestie oraz wskazowki Zamawiajacego, chyba ze ich realizacja
jest niemozliwa lub nieuzasadniona. Uzgodnienia odbywac sie bedg w zaleznosci
od potrzeb Stron.

24. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
powstate w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy.

25. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnoS¢ za wyrzadzenie
szkody bedacej nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych
niniejszg umowa, na zasadach ogo6lnych kodeksu cywilnego.

26. Naprawienie przez Wykonawce ewentualnych szkoéd obejmuje straty, ktore
Zamawiajacy poniost oraz utracone korzysci.

§4
MOZLIWOSCI DOKONANIA ZMIAN W ZAWARTEJ UMOWIE

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej
umowy w nastepujacych przypadkach:
1)w zakresie terminu:

a) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu zamowienia zaproponowanych przez Zamawiajacego lub
Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne dla Zamawiajacego,

b) z powodu okolicznosci sily wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylto przewidziec
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z pewnoscia, w szczegolnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub
zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
c) z powodu dzialan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dziatania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,
d) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw
powstatych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

2)W przypadkach okreslonych w pkt 1), zmiany terminu realizacji
przedmiotowego zamowienia beda mozliwe na pisemny uzasadniony wniosek
Wykonawcy. Ewentualne przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy nastapi o tyle dni, przez ile trwaly przyczyny, o ktorych
mowa w pkt. 1, przy czym wymagaja one potwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego oraz akceptacji Mazowieckiej Jednostki Wdrazania Programow

Unijnych.
3)Pozostale okolicznosci powodujace mozliwosS¢ zmiany umowy:
a) zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT - wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w tej czesci, ktorej ta zmiana
bedzie dotyczyla;

b) zmian przepisow prawa oraz wydanych do nich aktow wykonawczych
powiazanych z przepisami zwigzanymi z przedmiotem zamowienia;

c) zmiana podmiotu trzeciego (podwykonawcy) - nowy podwykonawca musi
wykazaé¢ spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na
etapie  postepowania o zamowienie publiczne  dotychczasowy

podwykonawca,
d) zmiana  personelu delegowanego do  wykonania zamoéwienia,
przedstawionego w ofercie — Wykonawca moze dokona¢ zmiany

wskazanych oséb jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego,

akceptujacego nowa osobe na nastepujacych warunkach:

- Wykonawca proponuje zmiane ww. osoby w szczeg6lnosci w razie:
Smierci, choroby lub zdarzen losowych, niewywigzania sie
z obowiazkow wynikajacych z umowy, rezygnacji tej osoby lub utraty
przez nig wymaganych uprawnien,

- Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany ww. osoby, jezeli uzna,
ze nie wykonuje ona swoich obowiazkow wynikajacych z umowy.
Wykonawca obowigzany bedzie do zmiany ww. osoby zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajacego,

- w przypadku zmiany ww. osoby, nowa osoba powotana do pelmienia ww.
obowiazkow musi spelnia¢ wymagania okreslone przez Zamawiajacego
dla petnienia danej funkcji

- O wystapieniu okolicznosci mogacych wplynaé¢ na zmiane umowy, o
ktorych mowa w pkt. 1) i 3) Wykonawca, zobowiazany jest
poinformowac¢ Zamawiajacego pisemnie jednak nie pozniej niz pie¢ dni
roboczych od wystapienia zdarzenia badz przed uplywem terminu
realizacji umowy.

2. Wykonawca w zawiadomieniu o zamiarze ubiegania sie o zmiane zawartej
umowy, zobowiazany bedzie dostarczy¢ Zamawiajacemu wyczerpujace
i szczegdlowe uzasadnienie swojego wniosku, pod warunkiem, ze przyczyny
te nie wynikaja z uchybien lub 2z niedochowania nalezytej starannosci
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Wykonawcy. Niezlozenie przedmiotowego wniosku w okreslonym terminie
pozbawia Wykonawce mozliwosci dokonania zmian zawartej umowy.

. Zamawiajacy ma pie¢ dni roboczych od daty otrzymania pisma
na ustosunkowanie sie¢ do =zlozonego wniosku, o ktéorym mowa powyzej
i powiadomienie Wykonawcy na piSmie o swojej decyz;ji.

. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na zmiane umowy w tym
na przedluzenie terminu wykonania zamowienia, zostanie sporzadzony aneks
w formie pisemne;.

. Wszelkie ewentualne zmiany okreslone powyzej z wyjatkiem pkt. 3 lit. a) i ¢), nie
beda stanowi¢ podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy, w przypadku gdy
koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub
zalecen Instytucji, ktora przyznata srodki na sfinansowanie umowy.

§5
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

. Realizacja przedmiotu umowy nastapi w terminie od dnia zawarcia umowy do
dnia rzeczywistego terminu zakonczenia zadania inwestycyjnego,

. Strony ustalaja, ze terminem zakonczenia zadania inwestycyjnego jest dzien
podpisania protokotu zdawczo odbiorczego miedzy Zamawiajacym, a wykonawcag
zadania inwestycyjnego.

. Przewiduje sie, ze zakonczenie zadania inwestycyjnego nastapi do dnia 30
listopada.

. Zmiana terminu realizacji umowy nie stanowi podstawy do zmiany wysokosci
wynagrodzenia umownego.

§6
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie

ryczaltowe.

Wynagrodzenie miesiecznie Wykonawcy ustala sie na kwote ...c.ccececececeenn. zt
miesiecznie (slownie: ...................... zl), w tym podatek VAT ..... Yot e,
zl, cena netto ..................... zl} miesiecznie (slownie: ...,

z1), zgodnie ze zlozona oferta Wykonawcy.

W przypadku wynagrodzenia za niepelny miesigc $wiadczonej ushugi,
wynagrodzenie bedzie wynagrodzeniem proporcjonalnym do ilosci dni
kalendarzowych w danym miesiacu, w ktorym wykonywana jest praca.
Wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje calego zamowienia nie moze

pPrzewyzszyC wartoSCl .eeeeeescececsenee. 2t (stownie: ...l zl), w tym
podatek VAT ..... % tj. e zl, wartoS¢ netto ..................... zt (slownie:
................ z1).

. Wynagrodzenie obejmuje catos¢ kosztow 1 wydatkow zwiazanych
z podjetymi czynnosSciami, niezbednymi do zrealizowania przedmiotu
zamowienia, oraz wszystkie inne koszty potrzebne do prawidlowego i zgodnego z
prawem wykonania przedmiotu umowy.
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6. Cena ryczaltowa za wykonanie zamoéwienia nie ulegnie zmianie do konca
realizacji przedmiotu zamowienia z wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 4 ust. 3a) i
3c¢) niniejszej umowy.

7. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwoSci ponoszenia dodatkowych kosztow
zwiazanych 2z realizacja zamoOwienia z powodu nieprecyzyjnej wyceny
zamowienia przez Wykonawce. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

§7
WARUNKI PELATNOSCI

1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie
prawidlowo wystawionych faktur.

2. Nalezne wynagrodzenie platne bedzie nie czeSciej niz raz w miesigcu, poczawszy
od miesigca nastepujacego po dacie faktycznego rozpoczecia doradztwa
i nadzoru.

3. Podstawa do wystawienia faktury bedzie raport miesieczny ze Swiadczonej w
danym miesiacu kalendarzowym ustugi.

4. Faktury nalezy wystawic na Gmine Milanéwek ul. Kosciuszki 45,
05-822 Milanowek.

S. Faktury wystawione przez Wykonawce platne beda w ciagu 30 dni od daty ich
otrzymania przez Zamawiajacego, przelewem bankowym na konto Wykonawcy
podane w fakturach.

6. Za date zaplaty wuznaje sie dzien obciazenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

§8
DODATKOWE ZOBOWIAZANIA STRON

1. Zamawiajacy zobowiazuje sie wspoldzialac z Wykonawca celem umozliwienia
mu nalezytego wywigzania sie z powierzonych czynnosSci, a w szczegolnosci
udziela¢ mu informacji i wyjasnien oraz udostepniac potrzebne dokumenty.

2. Wykonawca zobowiazany jest do:

1) posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na kwote minimum ....................... z! na czas
realizacji umowy, w granicach sumy gwarancyjnej, ubezpieczyciel nie moze
ustalic podlimitu sumy gwarancyjnej, ktory stanowi gorng granice
odpowiedzialnosci ubezpieczyciela na jeden wypadek ubezpieczeniowy oraz
podlimitu sumy gwarancyjnej na jakiekolwiek ryzyko na jeden i wszystkie
wypadki,

2) wyposazenia personelu skierowanego do realizacji zamowienia w ubranie
ochronne 2z logo (nazwa firmy) Wykonawcy badz podwykonawcy
i przynajmniej z elementami odblaskowymi.

3. Wykonawca wraz z polisa potwierdzajaca zawarcie umowy ubezpieczenia OC
przedlozy Zamawiajacemu ogolne warunki tego ubezpieczenia lub kopie
poswiadczona za zgodnoS¢ z oryginalem przez Wykonawce tych ogélnych
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warunkow ubezpieczenia oraz pisemna informacje ubezpieczyciela, z ktorym
Wykonawca zawarl umowe ubezpieczenia OC, podpisang przez osobe uprawiong
do skladania takich informacji, ze:
1) rzeczywista wysoko§¢ sumy gwarancyjnej wynosi co najmniej ......... zl na
jedno i wszystkie zdarzenia, oraz
2) Wykonawca nie wyrzadzit zadnej szkody, ktéra moglaby byc¢ objeta
zakresem ubezpieczenia OC, oraz
3) ubezpieczycielowi nie zostaly zgloszone, jakiekolwiek roszczenia, objete
zakresem ubezpieczenia OC.
Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwiazku
z wykonywaniem umowy nie beda, za wyjatkiem przypadkéw, gdy bedzie
to konieczne w celu wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez
Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowiazuje sie do ochrony informacji uzyskanych i przekazywanych

Zamawiajacemu w zwiazku z realizacja umowy, ktoérych ujawnienie mogloby
zaszkodzi¢ interesom Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazuje sie do spelnienia
wymogow przewidzianych w ww. ustawie.

§9
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Wykonawca niniejszym wyznacza do pelnienia obowiazkow doradcy i

inspektorow nadzoru inwestorskiego nastepujace osoby:

dzialajace w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy 2z dnia
07.07.1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze
zm.).

2.

Wykonawca oswiadcza, ze osoby wskazane w ust. 1 posiadaja uprawnienia
budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w tym uprawniajacych do pelnienia obowiazkéw inspektora
nadzoru inwestorskiego, a takze doswiadczenie, kwalifikacje oraz fachowg
wiedze pozwalajace na nalezyte Swiadczenie uslug w ramach niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze osoby skierowane do realizacji niniejszej umowy
posiadaja przeszkolenia (odbycie co najmniej jednego szkolenia) w kazdym z
ponizszych zakresow:

1) budowy sieci teletechnicznej;

2) wykonania systemow CCTV;

3) wykonania Infomatow;

4) budowy systemu HotSpot;

5) budowy telefonii VoIP.
Z uwagi na ustanowienie inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie
roznych specjalnosci, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajacym wyznaczy
koordynatora ich czynnosci w trakcie realizacji umowy.

. Zamawiajacy powotuje swojego koordynatora w 0SoObi€ ...........cceiiiiiiiiiiiiiiiinnt.

Uprawniony on jest do wydawania Wykonawcy polecenn zwiazanych z jakoscig
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robot, ktére sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa wykonania
przedmiotu umowy.

6. Wykonawcy w trakcie wykonania zamowienia przystuguje prawo wymiany
personelu delegowanego do wykonania zamowienia, badZz powolania nowego za
pisemna zgoda Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 pkt 3 i 4.

7. W przypadku zmiany personelu, Wykonawca wskaze osobe o takich samych lub
wyzszych kwalifikacjach jak wskazane w zlozonej przez Wykonawce ofercie.
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztow wynikajacych
bezposrednio lub posrednio z wymiany osob delegowanych do wykonania
przedmiotu zaméwienia.

8. Wykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia takiej ilosci pracownikow lub
wspolpracownikow o wlasciwych kwalifikacjach, by zapewni¢ prawidlowa,
sprawna i terminowg realizacje ushug objetych przedmiotem zamoéwienia.

9. Pracownicy lub wspoélpracownicy Wykonawcy powinni by¢ dostepni na kazde
uzasadnione wezwanie Zamawiajacego.

§ 10
KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach i
wysokosci:

1) 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 umowy, gdy w wyniku
nieprawidlowych decyzji podjetych przez Wykonawce dojdzie do opoznienia w
wykonaniu dokumentacji projektowej badz robét budowlanych,

2) 0,1 %  wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 umowy za
spowodowanie przerwy w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

3) 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 umowy, za kazde nie
stawienie sie na budowe, o ktorym mowa w umowie,

4) 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 umowy, z tytulu nie
wykonania czynnos$ci nadzoru, o ktorych mowa w umowie za kazdy
stwierdzony przypadek,

5) 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy
udokumentowany przypadek niezachowania nalezytej starannosci, uchybien
w profesjonalnej starannosci i terminowosci wykonania obowigzkow przy
wykonywaniu kompetencji inspektora nadzoru lub doradcy lub
nieprzestrzegania przewidzianych wymogow i procedur,

6) 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 umowy jezeli czynnosci
zastrzezone dla doradcy lub inspektora nadzoru, bedzie wykonywala inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — za kazdy stwierdzony
przypadek,

7) 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 umowy, za
wypowiedzenie umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

2. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kary umownej

z biezacego wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Potracenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku dokonczenia
realizacji przedmiotu zamowienia, ani z innych zobowiazan umownych.
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4. Strony maja prawo do odszkodowania uzupelniajacego przewyzszajacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
5. Zastrzezone kary umowne moga by¢ kumulowane.

§11
WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy, niezaleznie od
przypadkow okreslonych w kodeksie cywilnym, w szczegolnosci, gdy:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, zamawiajacy moze wypowiedziec¢
umowe w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2) dokonana =zostanie taka zmiana planu finansowego Zamawiajacego,
iz nie przewiduje sie Srodkow na realizacje catosci lub czesci umowy.

W takich przypadkach Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czesci umowy. Nie moze zadac¢ kary umownej ani

tez odszkodowania.

2. Ponadto Zamawiajacemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy, gdy:

1) nastapilo wypowiedzenie/odstapienie od umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca zadania inwestycyjnego,

2) zostana zaniechane prace zwiazane z realizacja zadania inwestycyjnego z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

3) jezeli Wykonawca nie podjal wykonywania obowigzkéw wynikajacych z
niniejszej umowy lub przerwatl ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego,

4) jezeli Wykonawca wykonuje swe obowiazki w sposéb niezgodny z umowa lub
bez zachowania wymaganej starannosci,

S) jezeli Wykonawca regularnie op6znia sie w wykonywaniu powierzonych mu
czynnosci,

0) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

3. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢c od umowy z Wykonawca z jego winy w
przypadku 3-krotnego naruszenia warunkow umowy skutkujacych naliczeniem
kar umownych na podstawie § 10 ust. 1-5 w trakcie nadzorowania danej
inwestycji.

4. W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia o
ktéorym mowa w § 6 ust. 2 umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
wypowiedzenia umowy.

S. Oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy Zamawiajacy moze zlozy¢ w terminie 7
dni roboczych, liczac od dnia, w ktorym dowiedzial sie o przyczynie
umozliwiajacej odstapienie od umowy.

6. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1-3 powinno nastapic
w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia.

7. Strona, z ktorej winy zostalo dokonane odstapienie od umowy, niezaleznie od
kar umownych, poniesie koszty wynikle z odstapienia od umowy.
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§12
ROZSTRZYGANIE SPOROW

1. Zamawiajacy i Wykonawca podejmuja starania w celu polubownego
rozstrzygniecia wszelkich sporow powstalych miedzy nimi, a wynikajacych
z umowy lub pozostajacych w posrednim badz bezposrednim zwigzku
z umowa, na drodze negocjacji.

2. Kazda ze Stron, przed wystgpieniem na droge sadowa, zobowigzana jest do
skorzystania z postepowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186
Kodeksu postepowania cywilnego, tj. do zawezwania drugiej strony do proby
ugodowe;].

3. Spory wynikle z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad
wlasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego

§ 13
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonawca oswiadcza, Zze zapoznal sie z obiektami, na ktérych prowadzone
beda prace objete niniejsza umowsa i ze nie zglasza zadnych zastrzezen z tego
tytuhu.

2. Strony umowy zobowiazuja sie¢ do niezwlocznego powiadomienia o kazdej
zmianie adresu lub numeru telefonu i faxu.

3. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma
dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za
doreczone.

4. Zamawiajacy poprzez okreslenie dni roboczych przyjmuje dni od poniedziatku
do piatku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

S. Zmiana zawartej umowy moze nastapic¢ za zgoda obu Stron wyrazong na
pisSmie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

6. Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione
na osoby trzecie bez zgody drugiej Strony wyrazonej na piSmie.

7. Wykonawca nie moze przenieS¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej
umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie.

8. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda
mialy zastosowanie przepisy ustawy kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego.

9. Umowe sporzadzono w 3-ech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych
2 egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Opracowata: Kinga Niedzwiecka-Reszczyk
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