Postgpowanie przetatgowe nr: ZP.271/21/TOM /2017
Przebudowa ul. Parkowej w Milanowku

UMOWANR ......ccovvvvennnen
PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ................ roku, w Milanéwku

pomiedzy:

Gming Milanéwek, ul. Ko$ciuszki 45, 05-822 Milanéwek

Regon: 013269150, NIP: 529-1799-245,

reprezentowans przez:

mgr inz. Wiestawe Kwiatkowskg — Burmistrza Miasta Milanéwka,
zwana w dalszej cz¢scl ,,Zamawiajgcym”

................................ (Imi¢ i nazpisko) zamieszkalym ................... (adres zamieszfeanid) prowadzacym
dzialalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej pod firma ..............ccociiiiiiiiiiiiiiiin.
(petna nazwa firmy) z siedziba w rozumieniu przepiséw art. 28 b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od

towaréw 1 ustug (Dz U. g 2016 r, poz 710) W .ooiiiiiiiiiiiiiiiine. (miejscowosé i kod pocgtowy),
ul......... G NIP. ,REGON ............. ,

lub

Fifma yyeeeeeeeeeeeeeeeeeeiernnnnnens » prowadzaca dzialalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do rejestru
przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy ............ Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, pod numerem ............ z siedziba w rozumieniu przepiséw art. 28b ustawy
z 11.03.2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. 220716 1., poz. 710) W .ceceuevirreevievcnnn. (miejscomost i feod
pocztowy), ul. ..ol S, NIP ... ,REGON ...

reprezentowang przez:

.......................... (Imig i naZWISRO) = «evvveeieeieriinisssnnnnnnnnnnnnnnnnnns (Stanowisko)

zwanym w dalszej cz¢éci ,, Wykonawcg”, zas wspolnie zwanych dalej ,,Stronami”

Strony zawieraja Umowe o nastgpujacej tresci:

§ 1. TRYB POSTEPOWANIA

Umowe zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie ,,pryetargu nieograniconegs” Nt ZP.271/21/TOM /17
na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiett publicznych (4. Dz U. 2015

7, pog. 2164 2 pogn. zm.).

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowaé: Przebudowe ulicy Parkowej
w Milanéwku, zwang dalej ,,przedmioten umowy”.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) przebudowe nawierzchni:
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a) na odcinku zaplanowanym do wykonania z kostki kamiennej Zamawiajacy wymaga, aby byla
to kostka cigto-famana 8/11 z jedng powierzchnig pfomieniowana;

b) Nawierzchni¢ jezdni z kostki kamiennej nalezy wykona¢ z podziatem na cz¢s$¢ jezdna i piesza
poprzez zastosowanie réznych wzordéw lub koloréw nawierzchni (z zastrzezZeniem,
Ze kolorystyka wykorzystywaé bedzie takze inne kolory niz szary). Zréznicowanie
nawierzchni musi zapewni¢ wizualne oddzielenie cz¢sci pieszej od czesci jezdnej (UfoZenie
kostki musi zapewniaé¢ komfortowe przemieszczanie si¢ 0sob w réznym obuwiu,
jazdy rowerem, na rolkach itd.). Przed przystapieniem do prowadzenia prac zwigzanych z
utozeniem kostki kamiennej Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacii jej wzor i
kolotystyke. Pozostate wymagania dotyczace kostki szczegdlowo okresla STWiORB;

2) przebudowe kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej

3) wykonanie odwodnienia;

4) wykonanie prac z zakresu branzy sanitarnej;

5) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia budowy.

Roboty budowlane beda prowadzone na terenie, na ktérym wystepuja urzadzenia infrastruktury

technicznej: wodociag, kanalizacja sanitarna, gazociag, linia energetyczna, linia telekomunikacyjna.

a) Do odbioru kodcowego inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczyé protokoty
przegladu powyzszych urzadzen potwierdzone przez ich Zarzadcow.

Szczegdly  wymagann  dotyczacych  wykonania  oraz  zastosowanych —materialéw  zawarte

sa w dokumentacji technicznej zalaczonej do niniejszej Umowy.

Pelny zakres przedmiotu umowy okreslony jest w:

1) ,Dokumentacji projektowej’ oddzielnie dla kazdego zadania, stanowiacym zafgcznik nr 2

do niniejszej Umowy;,

2)  ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6ét budowlanych” oddziclnie
dla kazdego zadania, stanowiacej zafgcznik nr 3 do niniejszej Umowy;

3) ,,Przedmiarze” oddzielnie dla kazdego zadania, stanowiacym zafgcznik nr 4 do niniejszej

Umowy.

Podstawg zawartej Umowy jest Oferta Wykonawcey z dnia ..o.eueveenne. 2017 r., stanowiaca zafgcznik

nr 1 do niniejszejf Umowy.

Realizacja rob6t bedacych przedmiotem niniejszej Umowy musi byé przeprowadzona zgodnie

z podpisanym przez obie strony Harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktéry bedzie stanowit

zafgcznik nr 5 do niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych

od dnia zawarcia niniejszej Umowy opracowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy i uzyskac
jego akceptacje przez Zamawiajacego.

1) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag,.

Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym, ujetym w dokumentacii

projektowej, specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét oraz specyfikaciji istotnych warunkéw

zamowienia (SIWZ).

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa 1 nie wnosi co do niej

zastrzezefl oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do pelnego i terminowego wykonania

przedmiotu umowy.

Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma

stuzy¢.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedze oraz dysponuje potencjatem technicznym

1 osobowym posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania niniejszej

Umowy.
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Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania prac objetych niniejsza Umowa z nalezyta starannoscia,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, z zasadami wiedzy technicznej,
powszechnie obowigqzujacymi przepisami prawa i normami oraz opracowanym harmonogramem
robdt;

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce. Materialy
1 urzadzenia, z ktérych Wykonawca wykona przedmiot umowy powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym
w ustawie Prawo budowlane, STWiORB, a takze ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (7. Dz. U. 3 2016 r. pog. 1570 ge 2r2.) oraz wymaganiom dokumentacji projektowej,

W ramach zawartej Umowy Wykonawca jest zobowiazany podja¢ wszelkie czynnodci zmierzajace
do nalezytego wykonania catosci przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

1)  przeprowadzi¢ na wlasny koszt wizje lokalna;

2)  na czas prowadzonych robét nalezy wykonac i uzgodni¢ zmiang organizacji ruchu.

Wykonawca (Podwykonawea lub dalszy Podwykonawea) potwierdza, iz zatrudnil na umowe o prace,
zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p., osoby skiecrowane do wykonywania przedmiotu umowy

w zakresie wymienionych czynno$ci: wykonywania prac zwigzanych z obstuga maszyn
budowlanych, w tym: koparko-fadowarki, walca drogowego oraz wykonywaniem prac

zwigzanych z uktadaniem kostki kamiennej na caly okres realizacji przedmiotu umowy.

1) Wykonawca nie pézniej niz w dniu zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajacemu wykaz osob,
o ktérych mowa w ust. 15 i przedstawi do wgladu Zamawiajacemu dowody potwierdzajace
spelnianie wymagan Zamawiajacego w zakresie, o ktérym mowa w ust. 15 tj. dokumenty
potwierdzajace zatrudnienie na umowe¢ o prace pracownikéw skierowanych do realizacji
ww. czynnosci na rzecz Zamawiajacego (np. kopie anonimizowanych umow o prace, oswiadezenie wiasne
Wykonawey/ Podwykonawey/ Dalszego Podwykonawey ifp.);

a) Kazdorazowa zmiana wykazu oséb, o ktérych mowa w pkt 1) nie wymaga aneksu do niniejszej
Umowy (2. Wykonawca przedstawia korekte tef listy do wiadomosci Zamawiajacego),

2) Wykonawca zobowigzuje sig, iz ww. czynnosci beda w okresie realizacji Umowy wykonywane przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (4. Dz. U. 2016 r. poz. 1666);

3) Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w przypadku powzigcia watpliwosci lub wiedzy o niewykonaniu
przez Wykonawce obowigzku, o ktérych mowa w pkt 1) moze podjaé decyzje o przeprowadzeniu
kontroli poprzez poinformowanie Panstwowej Inspekcji Pracy. Wykonawca ma obowigzek,
na kazde wezwanie Zamawiajacego, przedstawi¢ dowody, o ktorych mowa w pkt 1), potwierdzajace
spelnianie wymagai Zamawiajacego w zakresie, o ktérym mowa w ust. 15. Przedstawienie
dowodéw, o ktérych mowa w pkt 1) nastapi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak
nie krotszym niz 3 dni robocze.

4) Wykonawca bedzie skladal u Zamawiajacego przez caly okres obowiazywania Umowy, jako
zatgcznik do faktury, sprawozdanie (oSwiadezenie wlasne Wykonawey/Podwykonawey/ Dalszego
Podwykonawey) dotyczace czynnosci wskazanych w ust. 15 1 potwierdzajace spelnienie warunkéw,
o ktérych mowa w ust. 15.

5) W przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidlowosci w zakresie niedopelnienia warunku
o ktorym mowa w ust. 15, badZz Wykonawca nie przedstawi dokumentow o ktérych mowa w pkt 1)
lub przedlozone dokumenty nie potwierdzaja postawionego warunku o ktérym mowa w ust. 15
Zamawiajacy naliczy kary umowne, ktérych wysoko$¢ zostata okreslona w niniejszej Umowie.

6) Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca zobowiazal Podwykonawcow/Dalszych podwykonawcow
do zatrudnienia oséb do wykonywania wskazanych powyzej czynno$ci na umowe o pracg
w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (4. Dz U. g 2016 r. poz.
1666) oraz do dokumentowania i przekladania stosownych dokumentéw umozliwiajacych
przeprowadzenie kontroli Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy poprzez zastosowanie
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odpowiednich zapiséw np. w zawieranych miedzy Stronami umowach. Wykonawca odpowiada
za wykonanie tego obowiazku tréwniez w stosunku do Podwykonawcéw/Dalszych
Podwykonawcéw.

7) Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na umowe o prace
pracownikéw w okreslonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz Zamawiajacego, i/lub
nieprzedlozenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowiazku zatrudnienia oséb na podstawie umoéw o prace.

16. Wykonawca, w trakcie przygotowania i realizacji robot budowlanych bedzie przestrzegal
wymogow w zakresie zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu w szczegolnosci:

1) prace nie mogg spowodowaé zmiany istniejacego poziomu wod gruntowych;

2) prace nie moga spowodowac naruszenia systeméw korzeniowych, pni oraz koron drzew;

3) w obrysie koron drzew roboty ziemne wykonywaé recznie metoda bezodkrywkowa;

4) przy drzewach usytuowanych w bezposrednim sgsiedztwie projektowanej inwestycji stosowaé
rozwiazania zabezpieczajace drzewa przed zniszczeniem (np. g wykorzystaniem deskowania);

5) wszelkie prace w zasiggu strefy oddzialywania na drzewostan nalezy wykonywaé pod
uprawnionym nadzorem ogrodniczym;

6) o terminie i pelnionym nadzorze nad prowadzonymi pracami nalezy powiadomié¢ Referat
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Zielenia, a po zakoficzeniu prac przedtozyé odpowiednio

sporzadzony protokoél;

§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy sa:

1) po stronie Zamawiajacego: ..........o.ovviiiiiiiiiiiiiiia.. ,
2)  po stronie Wykonawcy: ... ,
3) Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy: .........cceceeei

Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy musi posiadaé przygotowanie zawodowe
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. Kierownik budowy bedzie prowadzil dokumentacj¢ powykonawcza realizowanego przedmiotu
umowy.

3. Osoby wymienione w ust. 1 sa uprawnione do odbioru prac stanowiacych przedmiot niniejszej
Umowy, uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatad koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz
dotyczacych interpretowania niniejszej Umowy odbywac si¢ bedzie droga korespondencji pisemne;.

5. Zamawiajacy bedzie organizowal narady koordynacyjne z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb, w celu omawiania biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania prac. Narady koordynacyjne bedgq odbywaly si¢ w miare potrzeb, w dniu
okreslonym przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy. Zmiana tego personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 5 dni kalendarzowych od daty przedlozenia
propozycji 1 wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

7. Wykonawca musi przedlozyé Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 nie pozniej
niz 7 dni kalendarzowych przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa nowej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie
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traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 6 nie
wymaga ancksu do niniejszej Umowy.

§ 4. TERMIN REALIZAC]JI UMOWY

1. Przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany w terminie: od dnia zawarcia Umowy, najpdzniej
do dnia 30 listopaada 2017 r.

2. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie robét budowlanych bedzie obustronnie
podpisany protokét odbioru cze¢sciowego i koncowego, potwierdzajacy, ze roboty budowlane
zostaly wykonane zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi i sztuka budowlana.

§ 5. OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA I PODMIOTU TRZECIEGO

1. Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot umowy wykona bez udzialu Podwykonawcow/
lub z udziatem nizej wymienionych Podwykonawcow: /-/ (nalesy podaé nazowy albo imiona i nazwiska
orag dane fontaktowe Podwykonawcow i osob do kontaktn g nimi) zawierajac z nimi stosowne umowy
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci: /-/w zakresie /-/.

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych dot.
ww. Podwykonawcow (gmiana 0séb, danych kontaktowych Podwykonawedw, lub osob do kontaktiw
g nimi) w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu umowy.

2)  Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat nowych Podwykonawcéw,
ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robét budowlanych lub ustug.

2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji robét nie zmienia tre$ci zobowiazan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robét. Wykonaweca jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
tak, jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawecy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
realizowane na rzecz Zamawiajacego zobowigzany jest w trakcie realizacji zaméwienia
publicznego do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy:

1)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ do przedstawianego
projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo w tresci zgodnej
z projektem umowy;

2)  Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony projekt
umowy w_ciagu 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy wraz z ze zgoda Wykonawcy

na zawarcie takiej umowy;

3) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczona ,za zgodnosé
z oryginafem” kopig¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane:

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong ,,za ggodnosé g oryginatens” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo_w ciggu 7 dni
od dnia otrzymania;
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2)  Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonej poswiadczonej ,,za zgodnost
g onginalen?’ kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacj¢ przez
Zamawiajacego.
5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo.
6. Zamawiajacy w szczegolnosci zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedlozonego projektu

umowy o Podwykonawstwo lub do przedlozonej poswiadczone ,,za zgodnosé z oryginaten?’ kopii

zawartej umowy o Podwykonawstwo w nizej wymienionych przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw niezgodnych
z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca;

2)  w przypadku zawatcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapiséw niezgodnych
z wymaganiami okre§lonymi w SIWZ oraz dokumentacji projektowej;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu zaplaty
wynagrodzenia diuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy;

4)  w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci naleznej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz wynika
to z warto$ci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawcy;

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu gwarancji
krétszego niz okres gwarancii oferowany przez Wykonawce;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby
do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wymogu
udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbiér dotyczy
zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu wykonania
robét niezgodnego z terminem wynikajacym z umowy miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej ,,za ggodnosé 3 oryginatens” kopii
zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku
okreslonym w ust. 6 pkt 1) — 8) z wylaczeniem ust. 6 pkt 6).

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczong ,,za ggodnost 3 oryginatens” kopig
zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto§ci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego — niniejsze wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000 zt.

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiona
poswiadczong ,,za ggodnos g oryginatens” kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo_w ciggu 7 dni
od dnia otrzymania;

2)  Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonej poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢ za jej akceptacj¢ przez Zamawiajacego;

3) Zamawiajacy w szczegélnosci zglosi w formie pisemmnej zastrzezenia do przedlozonej
poswiadczonej ,za ggodnos¢é g oryginatens’  kopii  zawartej umowy o Podwykonawstwo
w przypadkach wymienionych w ust. 6.
9. Przepisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Opracowata: Anna Nyrek-Koczkodaj
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10. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o Podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej Zamawiajacemu,
poswiadczonej ,,za ggodnosé 3 oryginatens”, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, terminy zaplaty
wynagrodzenia sa dluzsze niz wskazane w ust. 10, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

11.Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 ustawy

P.z.p., w celu wykazania spetnienia przez niego warunkéw udzialu w postepowaniu,

Wykonawca obowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zamoéwienia, zgodnie z art. 36 b ust. 2 ustawy P.z.p.

12.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego lub
przedlozona Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zaméwienia:

1) wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,,za zgodnost
g onginatens’, kopil zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy
lub uslugi;

2)  bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty okreslonej w ust. 12 Zamawiajacy obowiazany jest umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag,
nie kréotszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

14.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1)  nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2)  zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktoérej
mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

16. Koniecznoé¢ wielokrotnego (min. 2-rotnegs) dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 12 lub konieczno$é dokonywania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5 %

warto$ci niniejszej Umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstapienia Zamawiajacego od Umowy

z winy Wykonawecy.

17.Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca musi zawieraé w szczegblnosci:

1)  zakres rob6t powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy;

2)  osobg do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

3) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawecy;
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4)  termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy;
5)  wymog udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbiér
dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg;
6)  okres gwarancji, warunki ptatnosci, postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.
18.Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej i przedstawienia
Zamawiajacemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a nast¢pnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii poswiadczonej ,,za zgodnos¢
g onyginatens” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
19. Wykonawca zobowiazany jest na zgdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcéw.
20. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:
1)  powierzy¢ wykonanie czgdci robot podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czgsci
do powierzenia Podwykonawcom;
2)  wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;
3)  zrezygnowal z podwykonawstwa;
4)  zmieni¢ Podwykonawce.
21.Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen
finansowych z Podwykonawcami.
22.Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegdlnych elementow
przedmiotu umowy nastapi po przedfozeniu Zamawiajacemu o$wiadczen Wykonawcy oraz
Podwykonawcow o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe w zwigzku
z wykonywanymi zakresami prac dotyczacymi przedmiotu umowy zostaly uregulowane.
23.Wykonawca os$wiadcza, iz przedmiot Umowy wykona bez udzialu Podmiotu trzeciego/
lub z udzialem niZej wymienionego Podmiotu trzeciego, (nazwa podmiotn tryeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wyksztafcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia Wykonawca
powolywal si¢ skladajac Ofertg celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie (w jakim
wyksztaleenie, kwalifikagie awodowe lnb doswiadezenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotn
Umowy na ngytek postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy przez (nazwa podmiotu treciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowiazany do:
1) zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiajacego, lub
2) osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub
zawodowe, o ktérych mowa w ust. 23.
24.Podmiot trzeci, o ktérym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkode
Zamawiajacego powstalg wskutek nieudost¢pnienia tych zasobdow, chyba Ze za nieudostepnienie

zasobow nie ponosi winy.

§ 6. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Laczng warto$¢ przedmiotu umowy ustala sic na kwotg: ............... z¥ brutto (slownie:
............... zlotyeh), zawierajaca, .... % VAT.

2. Wskazana w ust. 1 warto$¢ wynika z oferty Wykonawcy stanowiacej zafgcznik nr 1 do niniejszej
Umowy.
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3. Warto$¢ przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie przez caly okres realizacji przedmiotu umowy,
z wyjatkiem okolicznosci okreslonych w § 15 ust. 2 pkt 4).
4. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
5. Warto$¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez
Wykonawce, niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in.
1)  koszty zwiazane z realizacja rob6t budowlanych objetych zaméwieniem;
2) koszty robét przygotowawczych, w szczegdlnosSci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji 1 utrzymania zaplecza budowy, w tym podlaczenia
i zuzycia wody 1 energii elektrycznej, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy;
3)  koszty innych prac okreslone w Projekcie umowy oraz w dokumentacji projektowej;
4)  koszty zapewnienia obsady kierownika budowy i w miar¢ potrzeb kierownikéw robét;
5)  koszty zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robot budowlanych przez
uprawnionego geodete; koszty tyczenia geodezyjnego obicktow w terenie;
6) koszty wykonania niwelacji terenu;
7)  koszty wykonania przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;
8)  koszty wykonania 1 uzgodnienia zmiany organizacji ruchu;
9)  koszty wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej;
10) koszty wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu operatu kolaudacyjnego;
11) koszty zajecia pasa drogowego;
12) podatek VAT.
6. Niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.
§ 7. PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego, poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci niniejszej Umowy
nalezy:

1)  protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) sprawdzenie ilosci oraz jakosci robot podlegajacych zakryciu 1 robdt zanikajacych oraz
przeprowadzenie odbioréw czesciowych i koficowego,

2. Do obowiazkéw Wykonawcey, poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treSci Umowy, nalezy

w szczegblnosci:

1)  opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,

2)  protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

3) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy,

4)  powolanie Kierownika budowy i/lub kierownikéw robét posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane,

5) zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej,

6) wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie,

7)  przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiajacemu przed zakupem materialéw budowlanych spisu
materialéw z deklaracjami zgodnosci, atestami na wszystkie materialy budowlane, ktére beda
stosowane zgodnie z STWiOR oraz projektem budowlanym,

8) przekazywanie Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania robét oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

9)  zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy
zastosowaniu zabezpieczen wynikajacych z przepiséw BHP i ppoz.,

10) ponoszenie kosztéw zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu umowy,
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utrzymanie ladu i porzadku na terenie budowy, a po zakoficzeniu robét usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

opracowanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych (ggodnie 3 Rogporzadzeniem Ministra
Infrastruktury g dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej begpieczeristwa i ochrony drowia orag plann
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120, poz. 1126 3 pdéi. zm.),

wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu oraz do jej calkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania
po zakoficzeniu robét. Organizacja ruchu po zakofczeniu robdt musi odpowiadaé stalej
organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacja projektows i STWiORB,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cze$ci badz majatku Zamawiajacego —
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, lub
w razie nie wywiazania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku - do pokrycia kosztow w przypadku
naprawienia tych szkdd przez Zamawiajacego.

strzezenie mienia wlasnego znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,

zapewnienie wstgpu na plac  budowy wylacznie osobom upowaznionym  przez
Zamawiajacego lub Wykonawce, jak tez innym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa — Prawo Budowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych
tq ustawa,

w przypadku prowadzenia prac przez pracownikéw réznych pracodawcéw, Wykonawea ma
ustanowi¢ ,.koordynatora” z wlasnych zasobow ludzkich, na mocy obowigzujacych przepiséw
Kodeksu Pracy,

informowanie Zamawiajacego (b inspektora nadzors) o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu: jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru zobowiazany
jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odkrywki niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcié
roboty do stanu poprzedniego,

stosowanie materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej 1 STWiORB,
zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materialéw wymaganych
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robét wykonanych z materiatéw Wykonawcey na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilo$ci zuzytych materialéw. Badania te beda realizowane
przez Wykonawce na wlasny koszt;

przeprowadzenie  wszelkich ~ wymaganych  przepisami  préb, sprawdzen 1 odbioréw
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budowlano-montazowych
oraz instalacyjnych,

zaangazowanie odpowiedniej liczby o0séb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy; dostarczanie materialéw 1 urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

zaplata naleznego  wynagrodzenia  Podwykonawcom,  jezeli = Wykonawca  korzysta
z Podwykonawcow,

posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej obejmujace swoim
zakres odpowiedzialno$¢ za produkt i wykonana robote budowlana, a takze odpowiedzialno$§é
w stosunku do 0s6b trzecich na czas realizacji Umowy;

wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjna dokumentacjq
powykonawcza,
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26) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robét, a w szczegdlnosci: kompletna dokumentacje
powykonawcza na koszt wlasny, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdéw wymagane
przepisami i projektami technicznymi, niezbedne $wiadectwa kontroli jakodci, protokoly
rozruchowe instalacji 1 urzadzen (jeseli dotyegy), protokoly badan i sprawdzen, atesty zageszczenia
gruntu, dokumenty dopuszczenia wyrobéw budowlanych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi przepisani prawa, deklaracje wlasciwosci uzytkowych
dla zastosowanego kruszywa drogowego, emulsji asfaltowej, kostki kamiennej, sprawozdanie
z badania skladu i wlasciwodci mieszanki mineralno- asfaltowej, geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza, dokumenty gwarancyjne, o$wiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa
w ustawie - Prawo Budowlane, instrukcje obstugi instalacji (jeseli dotyegy), a w przypadku
zamontowanych urzadzen (jegeli dotyegy): karty gwarancyjne w jezyku polskim 1 instrukcje uzywania
w jezyku polskim,

27) wystapienie do zarzadcy drég i uzyskanie stosownych zezwolen na zajecie pasa drogowego;

28) zabezpieczenie wszystkich drzew, ktére znajduja si¢ na odcinku prowadzenia robét, w miejscach
gdzie moze nastapic ich uszkodzenie;

29) dokonanie formalnosci zwiazanych z odbiorem koAcowym w kwestii przekazania przedmiotu

umowy do Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim.

. Wykonawca poinformuje mieszkadcéw ulicy o prowadzonych pracach poprzez zamontowanie tablicy

informacyjnej na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed terminem planowanego wejscia w teren
z robotami budowlanymi. W tym czasie nalezy réwniez poinformowaé Zamawiajacego o planowanym
terminie wejScia w teren w celu opublikowania tych informacji na stronie internetowej Urzedu Miasta
Milanéwka.

Roboty beda prowadzone w terenie uzbrojonym, wiec Wykonawca przed przystapieniem do robét
zobowigzany jest do powiadomienia wlascicieli sieci o zamiarze prowadzenia robét. Wykonawca
powinien wyegzekwowa¢ od wlascicieli sieci oznaczenie wszystkich urzadzen znajdujacych sig
w zasicgu objetej pracami na terenie Miasta Milanéwka. Wykonawca zobowiazany jest do regulacji
odkrytych urzadzen do poziomu wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu z wiascicielami urzadzen.
W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantéw itp. urzadzen znajdujacych si¢ w pasie drogowym
w zwigzku z wykonywanymi pracami Wykonawca zobowiazany jest do bezzwlocznej ich naprawy.

. Wykonawca musi wzia¢ pod uwage wykonanie niektérych prac recznie, w celu zapewnienia ich

estetycznego wygladu.
Wykonawca zobowiazany jest do zachowania i nie uszkodzenia oznaczen geodezyjnych. W przypadku

ich naruszenia Wykonawca na swoj koszt odtworzy znaki geodezyjne.

Wykonawca w imieniu Zamawiajacego  (w  ragie  wystqpienia  takie  powinnosc)) — dokona
zgloszenia/powiadomienia o ingerencji (mp. w gwiqzkn 3 koniecing pryebudowq) w sieci badz urzadzenia
pozostajacych w zarzadzie, eksploatacji przez podmioty trzecie, a takze zleci realizacje przebudowy
badzZ nadzoru nad takimi przebudowami przez wilasciwe instytucije, o 2 bedzie to wymagane.

Szczegdtowe obowiazki Wykonawcy, oprocz tych wskazanych w niniejszej Umowie, zostaly opisane
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wlasne.

Wykonawca odpowiada w sposéb nieograniczony za swoje dziatania i zaniechania przy wykonywaniu
obowigzkéw umownych, ustawowych i nalozonych w trybie administracyjnym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim powstale w zwiazku
z realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ cywilno — prawna za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie
przedmiotu niniejszej Umowy.

Opracowata: Anna Nyrek-Koczkodaj
Klasyfikaga budetowa: Dzial 600/ Rozdzial 60016/ § 6050
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§ 8. WARUNKI PLATNOSCI I ODBIORU

1. Zaplata wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury.

2. Dokumentem potwierdzajacym prawidlowe wykonanie robét budowlanych, stanowiacym podstawe do
wystawienia faktury, bedzie obustronnie podpisany bezusterkowy protokét odbioru czesciowego
(I-III)i koncowego, potwicrdzajacy, ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z projektem
budowlanym, normami technicznymi i sztuka budowlana.

3. Dopuszcza si¢ fakturowanie cze$ciowe za wykonanie robot budowlanych (3godnie 3 uzgodnionym
przez Strony harmonogramen: rzeczomo-finansowymr):

a) I protokot odbioru cz¢sciowego po wykonaniu ok. 25 % zakresu prac;

b) II protokét odbioru czgéciowego po wykonaniu ok. 50 % zakresu prac;

¢) III protokét odbioru czesciowego po wykonaniu ok. 80 % zakresu prac;

d) Pozostala nalezna kwota zostanie wyplacona po obustronnym podpisaniu protokotu odbioru
koficowego.

4. Protokél konicowy podsumowujacy prace budowlane uwzgledniajacy wykonane prace przy

drzewostanie i oceniajacy stan zdrowotny tych drzew po zakonczeniu prac budowlanych

powinien by¢ podpisany przez Przedstawiciela Referatu OSZ, uprawniony nadzér ogrodniczy

1 zawiera¢ informacje m. in.:

a) w jaki sposéb byly wykonane zabezpieczenia drzew na czas trwania rob6t tzn. wygrodzenie strefy
systemu korzeniowego, zabezpieczanie pni drzew, tymczasowe drogi , zabezpieczanie korzeni
w czasie trwania wykopu;

b) do protokotu powinna by¢ dotaczona dokumentacja fotograficzna z kazdego etapu wykonywania
robét (przed rogpoczeciem prac, a nastgpnie 3 kazgdego etapu realizacji robd).

5. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosci faktury, w przypadku niewywiazania si¢
Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowiazan wynikajacych z niniejszej Umowy oraz uméw
o Podwykonawstwo.

6. W przypadku fakturowania czesci lub calosci prac stanowiacych przedmiot umowy, realizowanych
przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem uregulowania przez
Zamawiajacego platnosci jest ztozenie wraz z faktura:

1) obustronnie podpisanego protokotu odbioru prac wykonanych przy udziale Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow oraz

2) dowodu potwierdzajacego zaplate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom lub o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat
terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonanej pracy.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.

8. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

9. Wykonawca wystawi fakture na: Gmin¢ Milanowek, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek.

10. Odbiér koficowy nastapi na podstawie protokolu odbioru koficowego robdt wraz z przekazaniem
Zamawiajacemu kompletu dokumentaciji powykonawcze;.

11. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego robdét w formie pisemnej.
Do zgloszenia gotowosci Wykonawca dolaczy dokumenty potwierdzajace wykonanie przedmiotu
zamébwienia wraz kompletng dokumentacja powykonawcza oraz iloscia wbudowanego materiatu.

12.Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczna date zakoficzenia robét objetych niniejsza
Umowa wraz z uporzadkowaniem terenu budowy 1 terendéw przyleglych, stwierdzona przez
Kierownika budowy i potwierdzona pisemnie przez Zamawiajacego, a nastgpnie ustaleniami protokotu
odbioru koficowego.

13. Wykonawca w ciagu 2 dni roboczych od dnia wykonania prac dokona pisemnego zgloszenia tego
faktu Zamawiajacemu w celu odbioru.

Opracowata: Anna Nyrek-Koczkodaj

Klasyfikaga budetowa: Dzial 600/ Rozdzial 60016/ § 6050
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14. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w terminie nie pozniejszym
niz 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o zakoniczeniu prac 1 osiagnigcia gotowosci
do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

15.Zakoniczenie robdt stwierdza si¢ wpisem do Dziennika Budowy, a nastgpnie w Protokole
odbioru robét.

16. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udzialu w odbiorze przedmiotu umowy zgloszonych
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

17. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbidr, jezeli Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy w catosci,
nie wykonal wymaganych préb i1 sprawdzen oraz nie przestawil kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

18.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq si¢ do usunigcia, moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi
na koszt Wykonawcy.

19.Strony postanawiaja, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi okresla jednostronnie Zamawiajacy, z uwzglednieniem czasu technicznie
uzasadnionego, koniecznego do usunigcia wady.

20.8Szczegobly sposobu prowadzenia i odbioru poszczegblnych prac zostaly przedstawione w Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

21. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

22.7Z czynnosci odbioru koficowego przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
wad.

23.Wykonawca wyznaczy date odbioru robét przed uptywem rekojmi. Wykonawcea powiadomi o tych
terminach Zamawiajacego w formie pisemne;.

24.Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i po uplywie
rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

§ 9. GWARANCJA I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres ........
miesiecy (ggodnie ze losona przez Wykonawee ofertq) liczac od dnia podpisania protokolu odbioru
konicowego robét. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zalacznik do protokotu.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuwania wszystkich usterek 1 wad,
jakie wystapia w dziataniu zamontowanych matetiatéw/urzadzen, ktérych przyczyna sa wady tkwiace
w dostarczonych materiatach/urzadzeniach, ich wadliwe wbudowanie/wadliwy montaz, nienalezyte
wykonanie prac przystosowawczych.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez
okres 36 miesiecy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 3 jezeli reklamowat wade przed uplywem tego terminu.

5. O wykryciu wady w okresie rekojmi Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

6. Wykonawca przystapi do usuniecia zgloszonej wady najpdzniej w terminie 3 dni roboczych od daty
zgloszenia. Zgloszona wada zostanie usunigta w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych.

Opracowata: Anna Nyrek-Koczkodaj

Klasyfikaga budetowa: Dzial 600/ Rozdzial 60016/ § 6050
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7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

8. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne
rozpoczyna si¢ od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy.

9. W przypadku zwltoki badZ nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy
ma prawo do zlecenia zastgpczego ich usunigcia innemu Wykonawecy, a koszt wykonania prac w tym
zakresie pokryty zostanie przez Wykonawce.

10. Warunkiem wykonania uprawnien z tytulu gwarancji jakosci jest zlozenie przez Zamawiajacego
pisemnej reklamacji.

11.W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ do przyjecia zgloszenia
i zrealizowania go w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia.

12.W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 11, Zamawiajacy moze podjaé¢ czynnosci
w celu usunigcia wad we wlasnym zakresie na koszt Wykonawecy.

13.Strony Umowy dokonajgq przegladu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie gwaranciji,
a stwierdzone wéwczas usterki Wykonawca usunie na swoj koszt niezwlocznie w ramach gwarancji.

14.Po zakoficzeniu okresu rekojmi lub gwarancii Strony dokonaja odbioru ostatecznego.

§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci: 10 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, w celu zabezpieczenia
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, tzn. w kwocie
............... zlotych (sfowmie: ................... glotych) w formie .............. przed podpisaniem
umowy.

2. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:

a) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania
protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy,
b) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygasnigcia r¢kojmi za wady.

3. Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji umowy w zakresie okreslonym w § 2 oraz okres
rekojmi 1 gwarancji. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z Umows wykonania prac przez
Wykonawce oraz stuzyé pokryciu ewentualnych roszczed Zamawiajacego z tytulu rekojmi lub
gwarancji.

4. W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy ponad termin okreslony w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy do dnia faktycznego zakoficzenia robét tj. podpisania koicowego protokotu odbioru robét.

5. Jezeli Wykonawca nie przedluzy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sytuacji, o ktorej
mowa w ust. 4, Zamawiajacy nie podpisze koncowego protokolu odbioru robét, co jednoczesnie
bedzie oznaczato wstrzymanie zaplaty faktury koncowe;.

0. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwréci je Wykonawey wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wrykonawcy, jezeli zostanie wniesione w innej formie - zwrot nastapi
w wysoko$ci nominalne;.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypltata, o ktérej mowa w zdaniu

Opracowata: Anna Nyrek-Koczkodaj
Klasyfikaga budetowa: Dzial 600/ Rozdzial 60016/ § 6050
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pierwszym, nastgpuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 11. KARY UMOWNE

1. Strony Umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1)  za zwloke z tytulu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokosci:

a) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy
w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, liczone za kazdy dzien zwloki,

b) 1,00 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy
w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwtoki, liczone za kazdy dzien zwloki,

o 1,50 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,
liczone za kazdy nastepny dzien zwloki, po terminach okreslonych w ust. 2 pkt 1) lit. a i b)
niniejszego paragrafu;

2) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie rekojmi
za wady w wysokosci 1,00 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzient zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

3) za nie wywiazanie si¢ z zobowigzania zawartego w § 2 ust. 15 niniejszej Umowy dotyczacego
ztozenia przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych wykonywanie okreslonych czynnosci
przez pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace zwigzanych z bezposrednim
wykonywaniem przedmiotowej umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zobowiazania Wykonawcy, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania niniejszej Umowy (np.: poprzez adanie
glogenia w terminie okreslonym preg Zamawiajacego, dokumentn, 3 ktdrego bedzie wynikalo, ¢y okreslone
cxynnosei wykonywane sq prey. pracownikdw Zatrudnionych na podstawie umowy o prace np.: kopie
ganonimizowanych umow o prace, oswiadezenie wlasne Wykonawey itp.);

4)  gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidtowosci w zakresie niedopelnienia warunku, o ktérym
mowa w § 2 ust. 15 Zamawiajacy naliczy 1,00 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek;

5)  za zwloke w opracowaniu lub aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w stosunku do
terminu okreslonego § 2 ust. 7 niniejszej Umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, liczone za kazdy dzied zwloki;

6) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy przez inna osobg niz wskazana
w § 3 ust. 1 pkt 3) niniejszej Umowy/zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
przypadek;

7) za odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 20 % ogélnej wartosci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy;

8)  za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysokosci 20 % ogdlnej
wartosci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:
1) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

w wysokosci:

a) 0,5 % wynagrodzenia umownego okre§lonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, w okresie
pierwszych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzied zwloki liczonej zgodnie z umowa
o Podwykonawstwo,

Opracowata: Anna Nyrek-Koczkodaj
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b) 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, w okresie
kolejnych 30 dni kalendarzowych zwloki, za kazdy dzien zwloki liczonej zgodnie z umowa
o Podwykonawstwo,
¢ 1,00 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
nastepny dzient zwloki liczonej zgodnie z umowsg o Podwykonawstwo;
2) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o terminach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) lit. a) - ¢) niniejszego paragrafu w wysokosci: 1,00%
catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

3) za nieprzedlozenie Zamawiajacemu poswiadczonej ,,za zgodnosé 3 oryginatens?” kopii projektu
umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci: 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,
liczone za kazdy dzied zwloki

4)  za przedlozenie Zamawiajacemu z opdznieniem pos$wiadczonej ,,za 3godnosé 3 oryginaten”” kopii
projektu umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci: 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy, liczone za kazdy dzied zwloki,

5) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktérym mowa
w § 5 ust. 6 pkt 3) niniejszej Umowy, w wysokosci: 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstatej w wyniku niewykonania lub

nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia

na zasadach ogdlnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostatej po zaptaceniu przez Wykonawce

kary umowne;.

. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

staje si¢ wymagane:

1)  za pierwszy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu,

2)  zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

. W przypadku nie usuni¢cia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokotach

z przegladu w okresie rekojmi Zamawiajacemu stuzy prawo do usunigcia wad na koszt Wykonawecy.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z jego naleznosci wynikajacych

z faktur.

. Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z naleznego

wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej Umowy (g nalegnosci wynikajacych 3 faktur).

§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacy 1 Wykonawca moga odstapi¢ od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych przez

ustawe Prawo zamowien publicznych i Kodeks cywilny. Zamawiajacy i Wykonawca moze ponadto

odstapi¢ od Umowy, jezeli druga strona narusza w sposOb podstawowy postanowienia niniejszej

Umowy.

. Do podstawowych naruszen, ktére moga skutkowac odstgpieniem Zamawiajacego od catosci lub

cze$ci Umowy, zaliczaja si¢ w szczegdlnosci nastgpujace przypadki:

1) Wykonawca niewladciwie 1 wadliwie wykonuje przedmiot umowy, w szczegélnosci,
gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowg w sposoéb niezgodny
ze STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego, lub w innych przypadkach okreslonych w niniejszej

Umowie.
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Do skuteczno$ci odstapienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne
wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usuni¢cie stanu stanowigcego podstawe
zamierzonego odstapienia oraz bezskuteczny uplyw tego terminu;

Wykonawca narusza obowiazujace przy realizacji przedmiotu umowy przepisy prawa,
a w szczegblnodci prawa budowlanego, bezpieczenstwa 1 higieny pracy, ochrony $rodowiska
i przyrody, przepisy przeciwpozarowe;

Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego 1 nieuzasadnionych przyczyn wstrzymuje
roboty na co najmniej 7 dni kalendarzowych;

Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwal realizacje przedmiotu zamoéwienia na okres
dluzszy niz 2 tygodnie, pomimo pisemnego wezwania do kontynuacji wystosowanego przez
Zamawiajacego;

Jezeli Zamawiajacy dwukrotnie wezwie Wykonawce do intensyfikacji prac z uwagi na zagrozenie
wykonania robdét w terminie umownym, a Wykonawca nie udowodni stosownym
harmonogramem sporzadzonym na t¢ okolicznosé zachowania terminéw realizacji przedmiotu

umowy zgodnie z wymaganiami niniejszej Umowy. Zamawiajacemu przystuguje w tym przypadku

prawo odstapienie od Umowy, bez uprzedniego wezwania;

Wykonawca nie utrzymuje postepu realizacji przedmiotu umowy w sposob zapewniajacy

zachowanie terminu okres§lonego w § 4 ust. 1 Umowy;

Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy;

Wykonawca popada w stan likwidacji, stan upadltosci lub zostal wydany nakaz zajecia majatku

Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;

Wykonaweca przy realizacji Umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem

oskarzenia;

Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej

obejmujacej swoim zakresem odpowiedzialnosé za produkt i wykonana robote budowlana, a takze
odpowiedzialno$¢ w stosunku do o0séb trzecich, na czas jej realizacji.

Wykonawca narusza postanowienia Umowy o postugiwaniu si¢ Podwykonawcami lub dalszymi

Podwykonawcami w zakresie:

1)  braku przedlozenia projektu umowy/poswiadczonej ,,za 3g0dnosé g oryginaten’” kopi zawartej
umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

2) braku przedlozenia poswiadczonej ,za ggodnos¢ % oryginalen?’  kopii  umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

3) koniecznosci  wielokrotnego  (min.2-krotnegs)  dokonywania  bezpo$redniej  zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 16 niniejszej Umowy
lub koniecznoéci dokonywania bezposrednich zaplat na sume wicksza niz 5,00 % wartosci
niniejszej Umowy,

Wykonawca nie przedstawia programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez

Zamawiajacego  programu  naprawczego, pomimo  pisemnego wezwania do  jego

przedstawienia lub realizacji jego postanowien;

Wykonawca podzleca calo§¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej

z niej wierzytelnosci, bez zgody Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy réwniez w nastepujacych przypadkach:

1

2)

zwloki Wykonawcy w usunigciu wad w catosci lub czesci prac wadliwie wykonanych, w stosunku
do ustalonych miedzy Stronami termindw, ktére to prace zostaly okre§lone w protokotach
sporzadzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej Umowy;

wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

Opracowata: Anna Nyrek-Koczkodaj
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Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia odbioru robét
bez wskazania uzasadnionej przyczyny.

Odstapienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1-3 powinno nastapi¢ najpézniej w terminie 14 dni
kalendarzowych od powzi¢cia wiadomosci w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie, pod

rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia.

. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez jedng ze Stron:

1)  Wykonawca ma obowiazek wstrzymania realizacji robét w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia, a nastgpnie opuszczenia terenu budowy;

2)  Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie znajdujace
si¢ na terenie budowy materialy, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostana przekazane
protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce;

3)  Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, w ciggu 5 dni
kalendarzowych od dnia odstapienia od Umowy, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej
robét wg. stanu na dzieft odstapienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego;

4)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. W przypadku
nie wywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku, Zamawiajacy zabezpieczy przerwane roboty na
koszt Wykonawecy;

5) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru roboét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

6) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu robot urzadzenia przez niego dostarczone;

7)  Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia;

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia faktur¢ obejmujaca warto§¢ wykonanych

rob6t oraz zakupionych materialéw 1 urzadzed spelniajacych wymagania dokumentacji technicznej

i nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt;

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwiazane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, z ktérej przyczyn nastapito odstapienie od

Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do naprawienia we wlasnym zakresie szkdd, spowodowanych

niewlasciwym wykonywaniem obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, lub w razie nie

wywiazania si¢ Wykonawcy z tego obowigzku - do pokrycia kosztow w przypadku naprawienia tych
szkéd przez Zamawiajacego.

10. Jezeli roboty budowlane nie beda mogly by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktére ani Zamawiajacy, ani

11.

Wykonawca nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy stuzy tylko wynagrodzenie za roboty
wykonane do dnia odstapienia od Umowy lub jej rozwiazania. W takim przypadku Wykonawca
zobowiazany jest do zabezpieczenia rob6t wykonanych.

Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§ 13. DORECZENIA

. Wszelkie o$wiadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej i musza

by¢ doreczone albo wystane na adres Strony okreslony w Umowie.

Strony zobowiazuja si¢ do powiadamiania o zmianie adreséw do korespondencii.

W razie zaniedbania tego obowiazku powodujacego zwrot korespondencji wysylanej na podany adres
bez dorgczenia, uwaza si¢ korespondencje za dorgczong w dacie jej zwrotu.

To samo odnosi si¢ do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjecia pod podanym adresem.

Opracowata: Anna Nyrek-Koczkodaj
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§ 14. ODPADY

1. Wykonawca zobowiazany jest na biezaco usuwaé z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady
i opakowania powstate przy wykonywaniu robét. Materiaty pochodzace z rozbiérki stanowia wlasno$é
Wykonawcy i beda wywiezione na jego koszt poza teren budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrong zycia
1 zdrowia ludzkiego, a w szczegdélnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepisow
prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (#. Dz. U. 5 2016 r. pog. 1987 3 pési. zm.),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony S$rodowiska (Dz. U. g 2017 r. poz. 519
g po%n. zm.), ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami 1 odpadami
opakowaniowymi (#. Dz. U. £ 2016 r. poz. 1863 3 pdin. zm.).

§ 15. PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien niniejszej Umowy w nizej wymienionych przypadkach.

2. Strony dopuszczaja zmiany postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1) zmiany terminu przewidzianego na zakoficzenie robét, ktére sa spowodowane warunkami

atmosferycznymi w szczegolnosci przez:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

€) W sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, ktdrej wystapienia Strony nie mogly
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci;

d) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
zaproponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sgq korzystne
dla Zamawiajacego;

e) spowodowanego okoliczno$ciami sily wyzszej tj. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego
przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzieé¢ z pewnoscia oraz ktérym nie
mozna zapobiec, w szczegdlnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub niewypaly, niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne; Nie uznaje sie za sife wygsza: mniejszenia podagy jakichkoliek materialow

lnb urgadzen  koniecznych do  realizagi  przedmiotn  umowy,  trudnosci w  atrudnienin  pracownikdéw
0 kwalifikagjach niexbednych do wykonania predmiotn umowy, istotnego wrostu cen materialow lub urzqdzen
niexbednych do realizacyi przedmiotu umowy;

f) z powodu dzialan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dzialania
nie sa konsekwencja winy ktérejkolwiek ze Stron;

g) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej Umowy lub przerw powstalych z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego;

h) spowodowanego konieczno$cia wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, ktére
wstrzymuja lub op6zniaja realizacje przedmiotu niniejszej Umowy.

2) zmiany terminu i sposobu spelnienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedostepno$é na rynku materialéw lub urzadzen niezbednych do wykonania i odbioru robét,
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub
urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wplywu na wynagrodzenie umowne;

Opracowata: Anna Nyrek-Koczkodaj
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b) pojawienie si¢ na rynku materiatéw lub urzadzed nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploataciji
wykonanego przedmiotu umowy;

c) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajac
na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazad technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

3)  zmiana Podmiotu trzeciego/Podwykonawcy lub rezygnacja Podmiotu trzeciego/ Podwykonawcy,

na zasoby ktérych Wykonawca powolywat sie — zmiana moze nastapi¢ pod warunkiem, iz nowy

Podwykonawca/Podmiot trzeci wykaze spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz

wskazany na etapie postgpowania o zaméwienie publiczne;

4)  pozostate okolicznosci powodujace mozliwo$é zmiany Umowy:

a) zmiany w obowiazujacych przepisach prawa majace wplyw na przedmiot i warunki umowy
oraz zmiany sytuaciji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiajacego skutkujace nie
mozliwoscig realizacji przedmiotu umowy;

b) zmiany warunkéw platno$ci — zmiany wynikajace ze stopnia wykorzystania §rodkéw
budzetowych i terminéw ich wydatkowania, zmiany wynikajace ze zmiany w prawie
wlasciwym dla podatkéw i cel, ktére podwyzsza lub obniza cene przedmiotu zaméwienia,
co w zaleznosci od rodzaju zmian jakie bedg mialy miejsce bedzie skutkowalo obnizeniem lub
podwyzszeniem ceny jednostkowej przedmiotu zamédwienia;

¢) zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniej zmianie w tej czesci, ktorej ta zmiana bedzie dotyczyla, zgodnie z terminami
ustalonymi Umowa, po dniu wejScia w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku
od towardw 1 ustug oraz wylacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i ustug. Wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
si¢, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

d) w przypadku wystapienia nadzwyczajnych okolicznosci (nie bedacych ,,sita wyisza”), grozacych
razacq strata, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia
umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci;

e) w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy - w takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcey zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca ponidst w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.

3. Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie, jednak nie pézniej niz 5 dni kalendarzowych przed
terminem realizacji poszczegélnych prac objetych Umowa lub terminem realizacji Umowy,
powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o zamiarze ubiegania si¢ o zmiang zawartej Umowy,

dostarczajac Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z wyczerpujacym i szczegblowym uzasadnieniem;

Nie zlozenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem w okreslonym terminie pozbawia
Wykonawce mozliwosci dokonania zmian zawartej Umowy.

4. Zamawiajacy ma 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie
sie do ztozonego wniosku 1 powiadomienie Wykonawcy o swojej decyzji.

5. Ewentualne przesunigcie terminu zakofczenia realizacji przedmiotu umowy nastapi o tyle dni,
przez ile trwaly przyczyny, o ktérych mowa powyzej.

6. Strony sa obowigzane, pod rygorem utraty uprawniefi, informowaé si¢ wzajemnie o wystapieniu
okoliczno$ci stanowiacych sile wyzsza w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w ktérym
dowiedzialy si¢ o wystapieniu silty wyzszej.
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Wszelkie ewentualne zmiany okreslone powyzej z wyjatkiem ust. 2 pkt 4), nie beda stanowi¢ podstawy
do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

W celu zawarcia aneksu w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 4) lit. ¢), kazda ze Stron moze wystapic
do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawecy,
wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegolnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastapila badz
nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajaca zmiang wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

O wystapieniu okoliczno$ci mogacych wplynaé na zmian¢e umowy, dotyczacych zmian
w obowigzujacych przepisach prawa Wykonawca, zobowiazany jest poinformowaé Zamawiajacego
niezwlocznie od dnia powzigcia informacji, w formie pisemne;.

10. Wyzej wymienione zmiany moga by¢ dokonane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, za zgoda

11.

obu Stron i zostang wprowadzone do Umowy ancksem.
Zmiana zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na piSmie, pod rygorem

niewaznosci takiej zmiany i tylko w przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie.

§ 16. POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,

ustawy Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne powszechnie obowigzujace
przepisy prawa.

Zamawiajacy 1 Wykonawca podejmuja starania w celu polubownego rozstrzygniecia wszelkich sporow
powstatych miedzy nimi, a wynikajacych z realizacji Umowy lub pozostajacych w posrednim badz
bezposrednim zwiazku z Umowa, na drodze negocjacji.

Kazda ze Stron, przed wystapieniem na droge sadowa, zobowiazana jest do skorzystania
z postgpowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postgpowania cywilnego,
tj. do zawezwania drugiej Strony do préby ugodowe;.

W razie braku mozliwosci polubownego zalatwienia sporu, Strony poddadza spér pod rozstrzygnigcie
Sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie,
bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy na osoby trzecie,
bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.

Przez podpisanie niniejszej Umowy Wykonawca wyraza zgode i nie wnosi zastrzezen co do
przetwarzania danych osobowych przez publikacje przedmiotowej Umowy, wraz z jej numerem,
szczegOtowym zakresem prac, data zawarcia, laczna wartoscia oraz nazwa 1 adresem kontrahenta,
z ktérym zostala zawarta, w publicznym rejestrze umoéw prowadzonym przez Burmistrza Miasta
Milanéwka i publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanéwka. Gmina Milanéwek
jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (#. Dz U. 3 2076 r, poz. 922) i jest zobowiazana do przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem zasad okreslonych w powolanej ustawie.

Umowe wraz z zalacznikami sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden

dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

ZLataezniki do Umowy:

7)
2)

3)

Kompletna oferta Wykonawey
Dokumentagja projektowa
STWiORB
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4)  Przedmiar
5)  Harmonogram rzeczowo-finansowy
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