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B. Opis _ techniczny do _ projektu budowlanego

odwodnienia ul. Wierzbowej w_ Milanéwku
polegajacy na przebudowie rowu na rurocigg po
zmienionej trasie

1. Cze¢s¢ ogolna
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego odwodnienia ulicy
Wierzbowej w Milanowku polegajacy na przebudowie rowu na rurociag po zmienione;j trasie.

1.2. Inwestor, Uzytkownik

Inwestorem budowy odwodnienia ul. Wierzbowej i ul. Préznej w Milandwku jest:

Gmina Milanéwek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanéwek

Uzytkownikiem: Urzad Miasta Milanéwka
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milan6éwek

1.3. Podstawa opracowania

Podstawg formalno - prawng opracowania ,Projektu odwodnienia ul. Wierzbowej
w Milanéwku polegajgcy na przebudowie rowu na rurocigg po zmienionej trasie” wykonang
przez Biuro Ustug Projektowych ,,KANPRO” dla Gminy Milanéwek jest:

- umowa z inwestorem,

- uzgodnienia wymienione w czesci ,,A. Czg$é formalno — prawna”,

- aktualna mapa do celow projektowych,

- koncepcja odwodnienia odcinka ulicy Wierzbowej z odprowadzeniem wéd do rowu
Grudowskiego opracowana przez p. Tadeusza Wotowca

- sprawdzenie zamierzen inwestycyjnych w rejonie przedmiotowej budowy,

- dokumentacja geotechniczna wykonana pod budowe kanaléw odwodnieniowych,

- uzgodnienia z wlascicielami dziatek,

- normy i normatywy do projektowania.

1.4. Zakres opracowania

Zakres przebudowy rowu obejmuje wykonanie nowego rurociagu odwodnieniowego po
bezkolizyjnej zmienionej trasie.
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1.5. Stan prawny terenu inwestycji

Obszar zajety pod inwestycje obejmuje 14 dziatek:

Lp. | Nrdzatki | Obreb Wiasnosé

1. 67 06-16 uzytkowanie Gmina Milanéwek

2. 110/1 06-16 wlasno$¢ p. Wiestawa Ogoérek

3. 15 06-17 uzytkowanie Gmina Milanéwek

4. 16/5, 16/6 06-17 wlasno$é p. Teresa i Jan Wronski,

5. 20/2 06-17 wlasnoéé p. Anna Kozerska,

6. 57/1 06-17 | wlasno$¢ p. Anna Trocka, p. Michat Trocki

7. |17/17,17/13]  06-17 | wlasnoé¢ p. Lidia Koziel - Cieslak, Piotr Cieslak
8. 17/18,17/13] 06-17 wiasno$¢ p. Honorata i Pawel Lukasik

9. 117/14,17/13] 06-17 | wlasno$¢ p. Agnieszka i Jacek Dabrowski

10. 17/13 06-17 wlasno$é p. Angelika Komicz, Piotr Zwolan,
11. 17/23 06-17 wlasno$¢ p. Joanna i Michat Cheé

wlasno$é p. Katarzyna i Zbigniew Zebrowscy

12. 17/21 06-17 wlasno$¢ p. Anna i Mieczystaw Martynowscy
13. 17/22 06-17 wlasno$¢ Gmina Milanéwek

2. Czes¢ technologiczna

2.1. Stan istniejacy

Odwodnienie zlokalizowane jest pomiedzy ul. Wierzbowa oraz ul. Prézng na dzialtkach
prywatnych oraz w dzialce drogowej w Milanowku.
Na omawianym terenie wystepuje nastepujaca infrastruktura techniczna:
- sie¢ energetyczna,
sie¢ telefoniczna,
sie¢ gazowa,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ sanitarna
Ww. urzadzenia przecinajg sig¢ z projektowanym rurociggiem odwodnieniowym w ulicach.

1

2.2. Lokalizacja

Projektowany rurocigg odwodnieniowy zlokalizowany jest w dziatkach prywatnych oraz
w pasie drogowym w ul. Wierzbowej w Milanéwku.

2.3. Opis odwodnienia

Z powodu zmiany zagospodarowania terenu polegajacego na zmianie przeznaczenia terenu na
zabudowe mieszkaniows, rowy wykonane dla potrzeb odwodnienia gruntéw rolnych nie
spelniaja wymogdéw technicznych stawianym rowom odwadniajgcym na terenach
zurbanizowanych. Obecnie na terenie zabudowanym odptyw wéd jest niemozliwy z powodu
zniszczonego systemem hydrograficznego odwodnieniowego (zasypane oraz zniesione z
map), ktéry odprowadzal wody do rowu Grudowskiego. Utworzony zostal teren
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bezodptywowy, ktéry przy duzych opadach atmosferycznych powoduje podtopienia w
najnizszych miejscach w terenie. Dla uregulowania poziomu wéd gruntowych w pasie
drogowym oraz na terenie przyleglym zostanie wykonany rurociag odwodnieniowy w miejsce
starego rowu odwodnieniowego. Wody bedg odprowadzane do rowu Grudowskiego,
jedynego odbiornika wéd z terenéw przyleglych. W tym celu nalezy odmulié dno rowu
Grudowskiego warstwg grubosci od 0 do 0,3m na dlugosci L= 139m w kierunku odptywu.
Ulica Wierzbowa nie jest przystosowana do wybudowania kanalizacji deszczowej. W ulicy
jest brak utwardzonej nawierzchni jezdni, kraweznikéw oraz chodnikéw. Przebudowa starego
rowu bedzie polegata na przesunigciu trasy rowu na obrzeza dzialek i zakrycie rowu
rurociggiem. Rurocigg odwodnieniowy bedzie wykonany z rur czeéciowo sgczacych
z PEHD, S8 srednicy DN160mm, DN250mm, DN300mm. Na zalamaniach rurociagu zostana
wybudowane studnie rewizyjne zelbetowe $rednicy @1,0m, @0,8m oraz studnie z PP o
srednicy @315mm.

Zadaniem odwodnienia bedzie racjonalna gospodarka wodna przyjazna dla srodowiska oraz
ludnosci. Bedzie zapobiega¢ i chronié¢ przed zbyt wysokim polozeniem zwierciadta wody
gruntowej i przed zalewaniem terenéw wodami opadowymi. Projektowane odwodnienie
uporzadkuje gospodarke wodng i zastgpi zniszczony system hydrograficzny. Rurociag
odprowadzi wody opadowe ze swojej niezmienionej dawnej zlewni wod opadowych. Nie
przewiduje si¢ kolizji z podziemng infrastruktura, ale kolizja moze wystapi¢ z powodu ztego
zainwentaryzowania urzgdzef istniejgcych. Przy natrafieniu uzbrojenia podziemnego prace
nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem poszczeg6lnych zaktadéw. Uzbrojenie podziemne,
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi i podwiesi¢ do czasu wypelnienia wykopu oraz
chroni¢ przed uszkodzeniem przez caty czas trwania rob6t. Kable i rury w trakcie zasypki
wykopu, od dotu nalezy dobrze podbi¢ piaskiem. Rurocigg mozna zasypaé po jego
geodezyjnym zinwentaryzowaniu.

2.4. Zalozenia i dane wyjSciowe do obliczen

Do obliczenia ilosci wod opadowych odprowadzanych w sposob zorganizowany do rowu
Grudowskiego  przyjeto powierzchni¢ starego ukladu hydrograficznego rowdw
odwodnieniowych.

Zgodnie z ta powierzchnig nowy system odwodnieniowy przejmie odprowadzanie wod z tego
terenu do rowu Grudowskiego.

Wartosci wskaznika zanieczyszczen odprowadzanych wéd z odwodniedi nie przekrocza
wartosci 100 mg/l zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/l substancji ropopochodnych.

Bilans powierzchni odwadnianej

Zlewnia naturalna ma powierzchnie:
200m x 150m = 30 000m”* = 3 ha.

Przyjeto nastepujace zalozenia do obliczen:

- dla okreslenia Qsex przyjeto deszcz 10 minutowy

- deszcz nawalny z prawdopodobienstwem p = 50%

- czestotliwo$é ¢ = 2 lata

- intensywnos¢ opadu nawalnego obliczona zostanie ponizej z wykorzystaniem
sredniego opadu dla centralnej Polski wedlug danych Instytutu Meteorologii
1 Gospodarki Wodnej w Warszawie (IM i GW),
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- powierzchnia zlewni Z F = 3 ha,

Obliczenie wod ze zlewni naturalnej:

Q=q ¢ vy, F

gdzie:
q — natezenie opadu deszczu [dm®/s-ha]
¢ - wspblczynnik opdzZnienie odptywu [-]
v _wspdlezynnik sptywu zlewni naturalnej [-]
F — calkowita powierzchnia zlewni [ha]

Natezenie opadu deszczu obliczone zostanie wedtug ponizszego wzoru:

6,631 Y HZC
q= T
gdzie:
H= 600 mm - sredni opad dla centralnej Polski wedlug danych IMiGW
w Warszawie
C=100/50 =2 - czestotliwosci wystepowania opadu
tg = 10 min - czas trwania deszczu miarodajnego w minutach

Przyjeto czas trwania deszczu miarodajnego tq =10min i prawdopodobienstwie przewyzszenia
p = 50% raz na dwa lata.

Po podstawieniu do wzoru:

_6,631-3H2-C

q 0,667
ty
B 2. 100
_ 6,631 600 £0
q= 100667

g =128 dm’/s'ha

Natezenie opadu deszczu wynosi g = 128 dm>/s-ha

Wspblezynnik opdznienia ¢ dla zlewni F:

1
Q= ﬁ
gdzie:
F=3 - powierzchnia zlewni [ha]
1
YTWF

gdzie:
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i

8 - dla duzych spadkéw i zwartej zlewni,
6+5 - dla srednich warunkow,
4 - dla nieduzych spadkéw i wydtuzonej zlewni.

== R~
Il

i

Wspodlczynnik op6znienia dla zlewni F wyniesie odpowiednio, przyjeto n = 4:
1
= —=(,63
M
¢=10,63

Wspoélezvnnik opéznienia wynosi ¢ = 0,63

Wspoélezynnik splywu dla zlewni naturalnej przyjeto: ¥ = 0,05

Q — q . (p . \vz. F
Qs= 128 dm®*/s-ha - 0,63[-] - 0,05[-] - 3 ha= 12,10 dm®/s;

Calkowita ilo$¢ wod opadowych ujmowana w zlewni i odprowadzana do rowu Grudowskiego
dla deszczu miarodajnego o czasie trwania t;= 10 minut wyniesie:

Qs= 12,10 dm’/s,
Q =0,012 m®%s.

Obliczenie odplywu maksymalnego godzinowego:

Qmax.h. = Q s’ 3600
gdzie:
Qs - ilo$¢ wéd opadowych 0,012 [m*/s]
Q maxn = 0,012 m*/s - 3600 s= 43,2 m*/h

Q maxh= 43,2 m*/h

Obliczenie odplywu $rednio dobowego:

Q ga. =H - 0,05/365 - F [m*/d]

gdzie:
H - $redni opad roczny 0,6 [m]
A 4 - sredni wspdtczynnik sptywu uwzgledniajacy roczny okres
0,05/365 [-]
F - calkowita powierzchnia zlewni 3 [ha]

Qér.d =0,6-0,05/365 - 30 000 = 2,46 m/d
Qé.a=2,46 m>/d
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Obliczenie odplywu maksymalnego rocznego:

Q max.roczny H-¥-F [m3/ d]

gdzie:

- $redni opad roczny 0,6 [m]

sredni wspdtczynnik spltywu uwzgledniajacy roczny okres 0,05 [-]
- catkowita powierzchnia zlewni 30 000 [m?]

T T

Q maxroczny = 0,6 - 0,05 - 30 000 m” = 900 m*/d

Obliczenie wéd drenazowych ujetych w rurociggach czesciowo saczacvch:

Warunki wodne:
- przyjeto max poziom waod gruntowych 102,75 m npm
- przyjeto min poziom wéd gruntowych 102,65 m npm
- zakladany poziom wod gruntowych 102,50 m npm
Wielkos¢ depresji:

Smax = 102,75 — 102,50 = 0,25 [m]
Smin = 102,65 — 102,50 = 0,15 [m]
R max= 3000 - Sgax - VK = 3000 - 0,25 - +/0,000068 = 6,18 [m]
R 1min= 3000 * Smin - VK =3000 - 0,15 - +/0,000068 = 3,71 [m]

Wrydatek jednostkowy drendéw na 1 mb ich dlugosci okresla wzoér:

0,7 -a-K-H1_
Qmax. = —x—;

n—
T0

T

2
R — promien zasiegu dziatania drenowania

H1 — warstwa wodonos$na
T, — promien rurki drenarskiej

7- = K-H 1,57 -6,8+10~5 -
Qo max = 2 = ST 108107108 — ,0000976[m? /5] = 0,0976[dm? /s]

,7-— - K'H . . .10-5 -
= 2la R 07 BST 6811070108 0000604[m?/s] = 0,0604[dm? /5]

InX 3,71

Wydatek odcinka drenu o dtugodci L = 400 m:

3
Qs max = Qo max - L1 = 0,0000976 - 280 = 0,027 [—r-“s-] = 27 [dm?/s];
Qimin = Qomin - L1 = 0,0000604 - 280 = 0,017 [m3/s] = 17 [dm?3/s];

Dla obliczonego przeptywu Q = 12 dm’/s i spadku i = 1 %o przyjeto $rednice rurociggu
DN315mm, DN250mm oraz DN160mm.

Napelnienie oraz srednice okreSlono na podstawie monogramu do wzoru Manninga -
Striclera.
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2.5. Material, zaglebienie, spadki i przekroje
W ramach zadania nalezy wykonaé:

1. Wylot betonowy w rowie Grudowskim W-1 DN300mm - 1 szt.

- roboty ziemne wykop na odktad pod wylot - V=[0,6m x 0,9m x 0,6m]=0,32m?>;
- rozplantowanie urobku - V=O,32m3 ;
- montaz wylotu betonowego DN300mm, prefabrykowanego — 1szt.;

2. Umocnienie skarp oraz dna w rowie Grudowskim przy wylocie W-1 — 1 kpl.

- roboty ziemne wykop na odktad pod umocnienie dna oraz skarp rowu ptytami azurowymi
V=30mx 1,8mx 0,Ilm= 5,4m3;

- rozplantowanie urobku V = 5,4m>+2,7m’ =8, 1m’;

- umocnienie skarp rowu przy wylocie DN315mm, 2p}ytami azurowymi o wymiarach
60x40x8[cm] o powierzchni A = 30m x 1,8m = 54,0m*;

- ulozenie geowtdkniny pod plyty azurowe na powierzchni A = 54,0m?;

- wykonanie podsypki piaskowej pod ptyty ECO, gr. 5 em — 54,0 m%/2,7m’;

- ulozenie obrzeza trawnikowego 100 x 30 x 8[cm], 1,80m x 3 = 5,40m;

3. Rurociag .,A” DN300mm (od wylotu do studzienki S7) — L = 192m;

- roboty ziemne (wykopy) na odktad V = [192 x 1,0 x 0,6]=115,20m";

- ulozenie rurociggu z rur dwusciennych PEHD wielofunkcyjnych — saczacych DN300mm
z perforacjg na 2/3 obwodu MP-120° sztywnosé SNS;

- zabezpieczenie geowlokning rurociggu DN300mm, A=[1,0x192]=192m?;

- wykonanie podsypki piaskowej pod rurocigg
A = szer.0,6m x dtugo$¢ 192m = 115m?, V=gr.0,10m, x 115m>= 11,50m’;

- opsypka rurociagu pospotka do 0,30m nad rurociggiem
V=[(0,6x0,6)-0,13]=0,23m>/1mbx192m=44,16m’;

- zasypanie wykop6w z zageszczeniem — V=115-55,66=59,54m>;

- wywiezienie nadmiaru gruntu na odlegtos¢ do 1 km - V=55,66m>;

- spadek i = 1,25%o;

4. _Rurociag ..A” DN250mm (od studzienki S7 do studzienki S10)— L = 50,00m:

- roboty ziemne (wykopy) na odktad, V=[50x1,0x0,6]=30m>;
- ulozenie rurociggu z rur dwusciennych PEHD wielofunkcyjnych — saczacych DN250mm
z perforacja na 2/3 obwodu MP-120° sztywnosé SN8, L = 50m;
- zabezpieczenie rurociagu geowlokning, A=[1m x 50m]=50m?
- wykonanie podsypki piaskowej pod rurociag, A=[szer.0,60m x L=50m]=30m?,
V=30m>x gr. 0,10m = 3m’>,;
- zasypanie rurociggu posp6tka ponad 0,30m nad rurociagiem, V=0,23m>x50m=1 1,5m’%
- zasypanie wykopéw z zageszczeniem, V=30-[11,5+3]=15,50m’;
- wywiezienie nadmiaru gruntu na odlegtos¢ do 1 km, V=[11,5+3]=14,50m’>;
- spadek i =2%o;
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5. _Rurociag ..B” DN160mm (od studzienki S7 do studzienki D3) - L=37.00m

- roboty ziemne (wykopy) na odklad V=[37 x 1,0 x 0,6]=22,20 m’;

- ulozenie rurociggu z rur dwusciennych PEHD wielofunkcyjnych — sgczacych DN160mm
z perforacja na 2/3 obwodu MP-120° sztywno$é SN8- L=37m;

- zabezpieczenie rurociaggu DN160mm geowtokning, A=[1x37]=37m?;

- wykonanie podsypki piaskowej pod rurociag
A=( szer.0,60m x L=37m)=22,2m>, V:(22,2m2 x gr.0,10m) = 2,22m’;

- opsypka rurociagu posp6tka 0,30m nad rurociagiem V = 0,22m’*/1mb x 37 m = 8,14m’;

- zasypanie wykopow z zageszczeniem — V=22,2-[8,14+2,22] =1 1,84m’;

- wywiezienie nadmiaru gruntu na odlegtodé do 1 km - V=10,36m’,

- spadek i = 1,9%o;

6. Rurociag ,.,C” DN160mm (od studzienki S7 do studzienki D4) - L.=1.50m

- roboty ziemne (wykopy) na odktad V=[1,5 x 1,0 x 0,6]=0,9 m>;

- ulozenie rurociggu z rur dwusciennych PEHD DN160mm z preforacjg na 2/3 obwodu
MP-120° sztywnosé SN8- L=1,5m;

- zabezpieczenie rurociagu DN160mm geowl6kning, A=[1x1,5]=1,5m?;

- wykonanie podsypki piaskowe] pod rurocigg
A=( szer.0,60m x L=1,5m)=0,9m?, V=(0,9m*x gr.0,10m) = 0,09m>;

- opsypka rurociagu pospéika 0,30m nad rurociagiem V=0,23m’/1mbx1,5m=0,34m>;

- zasypanie wykopow z zageszczeniem — V=0,09 +0,34 =O,45m3 ;

- wywiezienie nadmiaru gruntu na odlegto$é do 1 km - V=0,45m>;

- spadek i = 40%o;

7. Studzienka zelbetowa @1000mm z osad. 1.0m ~ S10 — 1szt.;

- roboty ziemne (wykopy) na odktad V =11 x (1,5x1,5x2,06) ] = 4,63m’;

- wykonanie podbudowy betonowej pod studnie V = [1 szt. x (1,53m’x 0,1m)] = 0,15m
- wywiezienie nadmiaru gruntu na odlegto$é do 1 km — V =[1 x 1,96]+0,15 =2,11m’;

- zasypanie wykopdw z zageszczeniem V = 4,63-2,11 =2,52m’;

- kregi zelbetowe @1000mm x 0,5m, 1szt. x 3szt. = 4 szt.

- plyta zelbetowa pokrywowa, dno studni @1,2m - 1 szt.

- plyta zelbetowa pokrywowa @1200mm x 620mm x 150mm - 1 szt.

- wlazy z zeliwa sferoidalnego D400 typu krata - 1 szt.

3

8. Studzienka zelbetowa ¥800mm z osad. 0,5m, (od S1 do S9) - 9szt.

- roboty ziemne (wykopy) na odklad V = [9x(1,6x1,6x1,4)] = 32,26m’;

- wykonanie podbudowy betonowej pod studnie V = [9szt.x(1,13m?x0,10m)] = lm’>;
- wywiezienie nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 1 km — V = [1+(9x0,76)] = 7,87m>;
- zasypanie wykopéw z zageszczeniem V = [32,26-7,87] = 24,39m’;

- kregi zelbetowe @ 800mm x 0,5m, 9 studni x 2 szt. = 18 szt.

- plyta zelbetowa pokrywowa © 1000mm (dno studni) - 9 szt.

- plyta zelbetowa pokrywowa @ 1000mm x 620mm - 9 szt.

- wilazy z zeliwa sferoidalnego D250 typu krata - 9 szt.
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9. Studnie z tworzywa sztucznego D315mm osad.0,5m (D1,D2,D3.D4) - 4szt.:

- roboty ziemne (wykopy) na odktad V = [4x(1x1x1,4)] = 5,6m";

- wykonanie podbudowy betonowej pod studnie V = [4szt.x(0,36m’x0,10m)] = 0,144m>;
- wywiezienie nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 1 km — V = [0,144+(4x0,096)] = 0,53m’;
- zasypanie wykopoéw z zageszczeniem V = [5,6-0,53] = 5,07m>;

- rura dwuscienna PP DN300mm, L=4x1,2m=4,8m

- wlazy z zeliwa sferoidalnego @300mm D125 typu krata - 4 szt.

10. Roboty drogowe:

- rozbiodrka istniejacych nawierzchni drogowych z ttucznia
A=szer. 1,0mx 10m, V=10mx 0,10m = 1m’;

- odtworzenie podbudowy drogowej z kruszywa
A=szer. 1,0mx 10m, V=10mx 0,10m= 1m3;

11. Roboty tymezasowe:

- wprowadzenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu,
- przywrécenie stalej organizacji ruchu.

12. Roboty konserwacyjne

- odmulenie rowu Grudowskiego szer. dna 0,6m, sr. gleboko$é 0,15m na diugosci
L=139m, km 14961 + 2+110 ze spadkiem I=1%o.

13. Zestawienie studzienek zelbetowych @800mm.31000mm

- Kregi Plyta zelbetowa Wiag el

o 2 ; az zel.
L E|E zel[l:,t,f]w CE TS T E TS DN 620mm RZ¢dna | Reedna

p-| E S = E © E S D400/ C dna gory
= > 800 |1000| = .§ g S _E g
5 x500x500| |z |Z°| 3 | D2S0/L
= o = =)
or m mm | mm | mm | mm | mm | mm Szt. mnpm | mnpm
-1- -2- -3- -4- | 5- | ~6- | -7- | -8- | -9- -10- -11- -12-

1. S1 1,21 2 - - - 1 1 1L 103,06 101,87
2. S2 1,10 2 - - - 1 1 1L 103,00 101,90
3. S3 1,22 2 - - - 1 1 1L 103,15 101,93
4. S4 1,26 2 - - - 1 1 1L 103,25 101,99
5. S5 1,25 2 - - - 1 1 1L 103,25 102,00
6. S6 1,23 2 - - - 1 1 1L 103,25 102,02
7. S7 1,26 2 - - - 1 1 1L 103,32 102,06
8. S8 1,20 2 - - - 1 1 1L 103,32 102,12
9. S9 1,18 2 - - - 1 1 1L 103,32 102,14
10. | S10 1,96 - 4 1 1 - - 1C 103,65 101,69

RAZEM: 20 | 4 1 1 9 19 J9L/1C
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14. Zestawienie studzienek z tworzywa sztucznego D315mm

>

e EEREE g £

Lp.| 3 EHREEREE £ 2

Z | £ |28 |33 | % | %

& = & ]
nr m m szt. m npm m npm

-1- -2- -3- -4- -5- ~6- -7-

1. ) 1,19 1,2 1L 102,11 103,30
2. D2 1,10 2 1L 102,16 103,26
3. D3 1,08 2 1L 102,15 103,23
4. D4 1,13 2 1L 102,15 103,28

RAZEM: - 13 4L - -

15, Zestawienie robot ziemnvch i montazowvch

R
=
Sl = = o
55|% 5.0 B |2 | |23 2
2 iR e | 2% g | E = =2 o | 2
= < felgg = | s E g | = s = =
) £ = s | ZSBE S| 22| ¢ & ne| 2 |EX
= 2 SREn2E £ m 0 5 fEE| B | o5 | B¢
s | E§|55|5x|=2 5% E 25| 2 |28| £ |:%
80 2 2 WSz w| 5| &3 Ef| 5§ | @8 s | =S
] =§’ Ng’.ﬁ"‘ S 3| x> .ﬁ S Bl = =+ L] -
> N NE|lg223 2|2~ & | § & 55| £ |88
2 ESIZS O | B6| 2|2 | S| g8 ~ |87
> @ S 2 | E
3 &8 E |2 =3 S
5|~ & = N
N
m’ m | m || m | m’ m’ m’ szt. m
Wylot bet. 1
DN30Omm | 32| = | | | | - - - lo32| - ]
Umocnienie |\ 5, |1 sapgH - - 1810|5454 - | 54
rowu
Rurocigg ,,A”
DN300mm 115,2 | 59,54 | 192 - - 11527115 44,16 | 55,66 | - - - -
Rurociag ,,A”
NS5O | 30 | 1550 50 | - | - | 303 | 115 | 145 | - ; ) ]
Rurociag ,,B”
DNI6omn | 222 | 1184 37 | - | - p2on22 814 | 1036 - ] ) ]
Rurociag ,,C”
DN16omm | 09 [ 045 [ 15| - | - 090,09 034 | 045
?1000mm | 4,63 | 2,54 - 0,15 - - 2,11 - - - .
D800mm | 32,26 | 24,39 | - 1 - - - 7,87
D315mm 5,6 5,07 - 0,14 - - - 0,53
R 1237
aZeM 1300,64145,13 61 1491 151 1553 56(133,49|154,62| 0,54 | 20,76 | 0.5/1 | 18,28
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2.6. Istniejacy stan uzbrojenia w rejonie projektowanych
rurociaggéow odwodnieniowych

Na terenie robét w ul. Wierzbowej wystepuja skrzyzowania z przewodami gazowymi,
wodociggowymi, kanalizacjg sanitarng, oraz kablami. Wykopy w miejscach skrzyzowan
nalezy wykona¢ recznie.

Skrzyzowania w poprzek wykopu z uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczyé przez
podwieszenie do belki opartej o gérng krawedz wykopu. Na kablach energetycznych
odkrytych w wykopie nalezy zalozy¢ rury oslonowe dwudzielne. Poniewaz cze$é
zaprojektowanego kolektora odwodnieniowego na gleboko$ciach od 1,Im — 1,2m moze
kolidowa¢ z istniejagcymi przylaczami, ktére powinny by¢ utozone na glebokosci 0,80 m.

Istniejgce przewody gazowe, kable elektryczne i telefoniczne krzyzujace sie z wykopem
nalezy zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie nad wykopem i zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami.

2.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie wykopem otwartym z umocnieniem skarp za
pomocg wyprasek stalowych. Szeroko$¢ wykopu 0,80 m. Na odcinkach bez infrastruktury
techniczne] wykopy nalezy wykonywaé¢ z nachyleniem skarp bez umocnienia skarp Dno
wykopu nalezy dokopa¢ recznie bez przeglebienia. Podczas robét wykopy powinny byé
zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP (Dz. U. Nr 47. poz. 401
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych).

Przy skrzyzowaniu kolektora z istniejacym uzbrojeniem podziemnym prace prowadzié
recznie 1 pod nadzorem poszczegblnych zakltadow. Uzbrojenie nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Kolektor przed zasypaniem nalezy przedstawi¢ do odbioru technicznego
Inspektorowi Nadzoru. Po dokonaniu odbioru nalezy dokona¢ zainwentaryzowania rurociggu
przez geodete.

Mechaniczne wydobycie gruntu obejmuje 90% objetosci wykopdw na odklad. Pozostate 10%
zostanie wykonane regcznie na odklad na jednej stronie wykopu. Kat pochylenia skarpy
odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata ®n jego stoku naturalnego

- PN-B-10736:1999  ,Wykopy otwarte dla  przewodéw  wodociggowych
i kanalizacyjnych”,
- PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia symbole, podziat i opisy gruntéw”,

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg, PN-B-
03020.

Zasypka wykopow
Wypehienie wykopu sktada si¢ z dwoch etapow:
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I etap — jest to staranne wypelnienie strefy ochronne rury piaskiem o grubosci nie wigkszej
niz 10cm. Po wykonaniu jej do polowy rury nalezy ubijaé¢ dalszymi warstwami w kierunku do
$cian wykopu do rurociggu. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw nalezy
»podnosi¢” umocnienie klatkowe wykopu. Opsybka ochronna wykonana z pospétki musi
sigga¢ 30 cm ponad wierzch rury. Strefy 10 cm po bokach rur i 30 cm bezposrednio nad rurg
nalezy bezwzglednie zageszczaé recznie.

Stopien zaggszczenia obsypki z gruntu rodzimego, pod jezdniami, powinien wynosi¢ 95% wg
zmodyfikowanej préby Proktora.

Po zakoficzeniu I etapu zasypki nalezy przeprowadzi¢ kontrole stopnia zageszczenia przez
uprawniong jednostke geotechniczng.

Il etap - jest to wypelnienic nad strefs ochronng. W tej strefie mozna zageszczaé
mechanicznie warstwami grubosci 30 cm.

Stopien zaggszczenia pod jezdnia wykona¢ zgodnie z specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t i zgodnie z warunkami zarzadcy drogi. W pasie drogowym do
zasypki nalezy uzy¢ odpowiedniego piasku. Jezeli wystapi glina nalezy grunt wymienié.
Uprawniona jednostka geotechniczna winna kontrolowa¢ stopien zageszczenia.

Projektowana inwestycja bedzie realizowana w pasie drogowym ulicy o nawierzchni
utwardzonej thuiczniem. Odbudowa nawierzchni drogi powinna byé zgodna z wymogami
okreslonymi przez zarzadce drogi Urzad Miasta Milandéwek.

Grunt pod jezdniami nalezy zagesci¢ do Ipmin 98%, W przypadku przeglebienia wykopu lub
miejsca posadowienia studni oraz stwierdzenia gruntéw nienosnych nalezy je wymienié

a przekop wypeti¢ ubitym piaskiem z zageszczeniem.

2.8. Geotechniczne warunki posadowienia

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wdd opadowych.

Warunki gruntowo - wodne

Informacje dotyczgce warunkéw gruntowo - wodnych terenu objetego inwestycjg zostaly
wykonane przez firmg¢ Geotechniczng ,,GEOBUD”. Dla potrzeb projektu wykonano dwa
wiercenia badawcze.

W ul. Wierzbowej wykonano odwiert nr 2, poziom wody gruntowej zostal nawiercony na
gtebokosci 0,9m, ktéry ustalil si¢ na glgbokosci 0,70m. Przy rowie Grudowskim wykonano
odwiert nr 3, poziom wody gruntowej zostal nawiercony na glebokosci 1,2m, ktéry ustalit sie
na wysokosci 1,20m. Ponizej przypowierzchniowej warstwy osadéw nasypowych oraz
prochniczych zalega kompleks rodzimych gruntéw mineralnych o genezie wodnolodowcowej
i zastoiskowej.

Przeprowadzone badania wykazaly wystepowanie w wierceniach badawczych wysoki stan
wod gruntowych dlatego prace ziemne nalezy przy niskich stanach wéd gruntowych przy
ktérych nie bedzie koniecznosci odwadniania wykopdw.

W podlozu analizowanego terenu wystepujg proste warunki gruntowe a projektowane
rurociggi odwodnieniowe przebiegajace wzdhuz ul. Wierzbowej oraz Magnolii w Milanéwku
moga by¢ zakwalifikowana do drugiej kategorii geotechniczne;j.

Opinia geotechniczna zostala zataczona w zalgczniku.
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3. Cze¢$¢ konstrukceyjna

Rurocigg z rur polietylenu PP

Rurociag odwodnieniowy pod drogami nalezy zbudowa¢ z rur dwusciennych PP o klasie
sztywnosci SN8 srednicy DN160m - DN250mm - DN300mm o dtugosci rur 6m. Perforacja
MP-120°na 1/3 obwodu.

Na terenach zielonych oraz w drogach z rur dwusciennych z polietylenu PEHD o klasie
sztywnos$ci SN8. Projektowany rurociag grawitacyjny pomig¢dzy studniami bedzie ulozony ze
spadkiem ponad i=1-2%o przedstawionych na profilu podhluznym. Rury ukladane bedg na
glebokosci 0,80 m na 10cm podsypce piaskowej zageszczonej do wspdtczynnika 95% ZPPr z
wyprofilowaniem lozyska nosnego do kata 90°. Dla przeciwdzialania odksztalceniom rur
konieczne jest zageszczenie obsypki z piasku po bokach i 30 cm nad rurg do 95% ZPPr pod
jezdnia. Rury powinny odpowiadaé¢ normie ISO 9001, posiadaé atest AT COBRT INSTAL
oraz certyfikat IBD i M.

Studnia rewizyjna zelbetowa 1000 mm

Na rurociaggu odwodnieniowym zaprojektowano studnie zelbetowg @1000mm w ilosci 1 szt.

sktadajgcg si¢ z

° dna studni z pokrywy zelbetowej & 1200 mm na podbudowie betonowej 0,10 m,

° kregow zelbetowych @1000 mm x 0,50 m,

° stopni wlazowych zeliwnych co 30cm,

° zelbetowej plyty nadstudziennej z otworem na wlaz @1200mm x 620mm typu
cigzkiego w drodze,

° pierScienia wyréwnawczego pod wlaz wysokosci np.: 6cm, 8cm, 10cm, lub z cegly
kanalizacyjnej,

) wlazu z zeliwa sferoidalnego na zawiasach, zamykanego, typu krata, w drodze klasy
D400 typu ciezkiego

° przejscia szczelnego przez $ciane studni $rednicy DN250mm — 1 szt.

Studnia rewizyjna zelbetowa 9800 mm
Na rurociggu odwodnieniowym zaprojektowano 9 szt. studni rewizyjnych zelbetowych
@800mm skladajacych si¢ z:

° dna studni z pokrywy zelbetowej ©@1000mm na podbudowie betonowej 0,10 m,

® kregow zelbetowych ¥800mm x 0,50 m,

® stopni wlazowych zeliwnych co 30cm,

° zelbetowej plyty nadstudziennej z otworem na wlaz @1000mm x 620mm typu
lekkiego na terenie zielonym,

° pierScienia wyrownawczego pod wlaz wysokosei np.: 6cm, 8cm, 10cm, lub z cegly
kanalizacyjnej,

o wlazu z zeliwa sferoidalnego na zawiasach, zamykanego, typu krata, na terenie

zielonym klasy D250 typu lekkiego
° przej$¢ szczelnych przez $ciane studni srednicy DN300mm, DN250mm, DN160mm

Studnie z tworzywa sztucznego D315mm osad. 0.5m

® wykonanie podbudowy betonowej pod studnig,
) rura trzonowa dwuscienna PP D315mm,
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° wlazy z zeliwa sferoidalnego DN300mm D125 typu krata;

Studnie nalezy ustawi¢ na podbudowie z betonu C8/10 (B-10) grubosci 10 cm. Poziom gérmnej
powierzchni wlazu powinien by¢ réwny z nawierzchnia drogi na terenie zielonym S5cm
powyzej terenu.

Réw odwodnieniowy

Roéw nalezy odmuli¢ i umocnienia wykonaé z nachyleniem skarp n 1:1, szeroko$é dna
b=0,60m, Srednia glebokos¢ h=1m. Umocnienie skarp oraz dna rowu przy wylocie nalezy
wykona¢ z plyt betonowych azurowych o wymiarach 60x40x10[cm] ulozonych na
geowlokninie i podsypce piaskowej z zachowaniem nachylenia skarp od n 1:1 do 1:1,5,
zakonczonych obrzezem betonowym.

Pozostalg czgs¢ skarpy rowu nalezy obsia¢ mieszanka traw z grabieniem i ubiciem.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien uzyska¢ zezwolenie na zajecie pasa
drogowego. O rozpoczeciu robét nalezy powiadomié instytucje branzowe wymienione
w protokole ZUDP, nastepnie odpowiednio: wilascicieli, zarzadcow oraz uzytkownikéw
nieruchomosci przy ktérych bedzie wykonywana inwestycja. Nalezy wprowadzi¢ zmiane
organizacji ruch na czas prowadzonych robét. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z
wymogami BHP (Rozporzadzenie MB i PMB z dnia 28.03.72r. DZ. U. Nr 13 poz.93) tzn.
powinny by¢ uzbrojone w barierki ochronne zgodnie z projektem organizacji ruch na czas
rob6t. W pasie prowadzonych roboét istniejace utwardzone powierzchnie drogowe, nalezy je
rozebra¢ na szerokos$¢ 1 m i wywie$¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Roboty pomiarowe

Wytyczenie trasy oraz pomiary wysokosciowe powinien wykona¢ geodeta. Utrzymanie
wymaganych spadkéw oraz przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego wymagajg
skrupulatnych pomiaréw na odcinkach rurociggu wyznaczonych przez studzienki. Budowe
rozpocza¢ od zastabilizowania punktéw weztowych (studzienek) zgodnie z PN-81/B-03020
,»Grunty Budowlane — Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”. Budowe
prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do 35°C.

Montaz rur czesciowo sgczacych

Rury uklada¢ na podsypce piaskowej zageszczonej do wspoélczynnika 95% ZPPr, nalezy
wyprofilowa¢ z zaprojektowanym spadkiem i do ksztaltu rur w obrebie kata 90°.

Przed montazem rur i ksztaltek z PP, koncowki musza by¢ oczyszczone, a uszczelki
nasmarowane cienkg warstwg smaru montazowego. Rury podbija¢ w strefie pach. Przew6d po
ulozeniu powinien scisle przylega¢ do podioza na calej dlugosci na co najmniej % swego
obwodu. Odchylenie spadku nie moze przekroczy¢ 0,5%o. Odchylenie rurociggu od osi nie
moze przekroczy¢ £0,05 m.

Préba szczelnosci
Ze wzgledu na zastosowanie rur dwufunkcyjnych, ktére roéwniez odwadniajg nie ma

mozliwosci przeprowadzenia prob na infiltracje oraz na eksfiltracje.
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4. Informacja BIOZ
4.1. Czesé ogélna

4.1.1. Dane ogéine
Przedmiotem opracowania jest informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia dla projektu
budowlanego — wykonawczego przebudowy rowu na rurocigg odwodnieniowego po
zmienionej trasie przy ul. Wierzbowej na wysokosci ul. Proznej w Milanowku.

4.1.2. Inwestor
Inwestorem budowy odwodnienia jest Gmina Milanéwek, 05-822 Milanéwek, ul. Kosciuszki

45.

4.1.3. Autor opracowania
inz. Jan Wojcieski

4.2. Cze¢sé opisowa
4.2.1. Zakres oraz kolejno$¢ roboét

- zagospodarowanie placu budowy,
- wytyczenie kolektoréw - roboty towarzyszace,
- rozbiodrka drogi - roboty towarzyszace,
- odwodnienie gruntu - roboty tymczasowe,
- wykop z umocnieniem szalunkami,
- wykop bez umocnien szalunkami,
- wykonanie podsypki rurociggu z zageszczeniem,
- ulozenie kolektora z rur PP DN160mm - DN315mm,
- wykonanie obsypki kolektora z réwnoczesnym jej zageszczeniem,
- montaz studni rewizyjnych zelbetowych DN1000mm, DN800mm,
- montaz studni inspekcyjnej z tworzywa sztucznego DN315mm,
- wykonanie wylotéw,
- zasypka pozostalej czesci wykopu i zageszezenie gruntu,
- wywdz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopéw,
- odtworzenie nawierzchni
- roboty towarzyszace,
- dokonanie komisyjnego odbioru robot,

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.).

4.2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Inwestycja zlokalizowana jest w ulicy Wierzbowej w gminie Milanowek.
Na omawianym terenie wystepuje nastepujgca infrastruktura techniczna:

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ telefoniczna,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ sanitarna.
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Ww. urzadzenia przecinajg si¢ z projektowanym przykanalikiem.
4.2.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia
Elementami zagospodarowania terenu na terenie inwestycji ktére moga stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg:
- sie¢ energetyczna,
- sie¢ gazowa,
- kable energetyczne,
- ruch samochodowy,
- niewybuchy z okresu wojny,

4.2.4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét

- przysypanie czlowieka ziemig podczas wykonywania wykopoéw oraz uktadania rur
kanalizacyjnych;

- upadek czlowieka z powierzchni terenu do glebokich wykopow;

- upadek narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do glebokich wykopéw, w
ktérych mogg przebywaé ludzie;

- ruch pojazdéw dostarczajacych materiaty budowlane;

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy robotach na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych;

- ruch pojazdow;

- praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych, mozliwos$¢ porazenia pradem;

4.2.5. Zapobieganie zagrozemiom bezpieczefistwa i zdrowia ludzi podczas
wykonywania robét

- Sciany wykopéw nalezy umocnic,

- przed przystgpieniem do rob6t nalezy sprawdzi¢ stan umocnienia wykopow,

- nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne dla pracujgcego sprzetu mechanicznego,

- zabezpieczenia wykopéw demontowaé sukcesywnie od dna wykopu w miare
zasypywania wykopu,

- miejsce sktadowani materiatéw powinno by¢ utwardzone,

4.2.6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych robét
budowlanych z uwagi na przewidywane zagrozenia
Rejon robét nalezy oznakowaé, umiesci¢ balustrady ochronne biato — czerwone zgodnie z
projektem organizacji ruchu. W szczegélnych przypadkach wykop nalezy szczelnie przykryé,
uniemozliwiajac wpadnigcie do srodka. Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepis6w
BHP oraz przepiséw zawartych w normach branzowej BN-83/8836-02 w powigzaniu z norma
PN-86/B-02480.

4.2.7. Zakres instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot
Do pracy nalezy dopusci¢ pracownikoéw ze znajomoscig przepisow BHP. Zakres szkolenia
BHP pracownikéw musi by¢ zgodny z RMPiPS z dnia 28.05.1996r. Szkolenie powinno
odby¢ sie przed przystgpieniem do realizacji rob6t.

Zakres instruktazu powinien obejmowac:
- zasady organizacji budowy,
- zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym
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- zasady bezpieczenstwa,

- mozliwe zagrozenia,

- tryb postepowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodk6w ochrony indywidualnej,

4.2.8. Wskazania Srodkéw techmicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

W celu wskazania S$rodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom, ustala sie:
- zabezpieczenia przeciwporazeniowe,
- zabezpieczenia przeciw pozarowe,
- zabezpieczenie medyczne, higieniczne,
- srodki tgcznosé,
- srodki organizacyjne,
- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Za nadzér nad realizacjg i bezpieczenstwem robdt odpowiedzialni sa:
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. 2000r. Nr 106, poz. 1126 z péz. zmian.) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.04.2003r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwanego dalej ,,Planem BIOZ”.
Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno byé
pomieszczenie Kierownika budowy.
W chwili zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjg¢cia dzialan w celu usuniecia
zagrozenia.

4.3. Dokumenty odniesienia

4.3.1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013
poz 1409)

4.3.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 12 poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)

4.3.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. nr 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r.).

Opracowat:

inz. Jan Wojcieski

™,

Wi Jal Wojcleski
Upr. bud. do proj. bez ograniczen
der. rob. bud. w bud. 0soh fizycenych
W speciainndcl instal, inZynieryinel
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