
Burmistrz Miasta Milanówka

działając zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/11/TOM/11 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na 
„Budowa przyłączy kanalizacyjnych do posesji mieszkańców w Milanówku”
OGŁASZA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia w BZP: 205041 -2011 umieszczonego dnia 28.07.2011 roku
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie umieszczone w BZP w dniu 06.07.2011 roku numer 185067-2011
Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinków przyłączy kanalizacyjnych do posesji mieszkańców Milanówka w ulicach Długiej, Fiderkiewicza, Granicznej, Łącznej, Nowowiejskiej, Okrzei, Parkowej, Podgórnej, Podwiejskiej, Północnej, Warszawskiej, Wigury oraz Wysockiego.

Przykanaliki będą wykonywane na odcinku pas drogowy – pierwsza studnia.
Zakres robót obejmuje:

1. Przyłącza sanitarne z rur PVC,  d=0,16 m o łącznej długości 528 m  - średnie zagłębienie 2,30 m.
2. Studnie rewizyjne PVC  D 315  -  220 szt., 
3. Przyłącza sanitarne D 160 PVC w ilości 220 szt. należy wykonać na odcinku od granicy pasa drogowego do pierwszej studni na posesji, włącznie ze studnią ( średnia długość przyłącza 2,4 m)


Pełen zakres prac oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania robót przedstawiony jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik nr 1 oraz w dokumentacji projektowej – Załącznik nr 2 .  Ze względu na ilość (osobny projekt na każdy przykanalik) dokumentacja jest udostępniana do wglądu w siedzibie Zamawiającego w referacie Technicznej Obsługi Miasta w Milanówku ul. Spacerowa 4.

Zamawiający przewiduje, że w rejonie ulic Okrzei, Wysockiego i Łącznej może wystąpić woda gruntowa na głębokości ca. 1,5 m  (ok. 50 szt. przykanalików) w związku z powyższym do wykonania niektórych przyłączy kanalizacyjnych niezbędne będzie odwodnienie terenu za pomocą agregatu z igłofiltrami. Łączny czas pracy pompy szacuje się na 720 godzin. 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w sposób ciągły.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. 

Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała:

- dokumentację techniczną z naniesieniem wprowadzonych zmian powykonawczych wynikłych w toku wykonania robót potwierdzonych przez projektanta i inspektora nadzoru,

- atesty i certyfikaty oraz świadectwa zgodności lub aprobaty techniczne użytych  materiałów,

· oświadczenie kierownika budowy Oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z dokumentacją, sztuką budowlaną, przepisami i obowiązującymi normami oraz oświadczenia o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i ulicy i o wbudowaniu ww. materiałów budowlanych,

· zestawienia ilościowego wykonanych robót – długości sieci, kpl. urządzeń.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót (wykopów) w 90% ręcznie, w 10% mechanicznie ponieważ roboty wykonywane będą w większości przypadków w zagospodarowanych ogródkach przydomowych.

Wykonawcy zobowiązani są do szczególnej staranności w trakcie prac ziemnych 

(rozkładanie folii ochronnych pod odkład, odtworzenie terenów zielonych poprzez obsianie trawą itp.)

Wykonawca przed rozpoczęciem robót na danej posesji zobowiązany będzie do uzgodnienia z jej właścicielem terminu i zasad pracy na terenie prywatnym.


Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonać z należytą starannością, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, z projektem, obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.

Za bezpieczeństwo w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą roboty, od chwili rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia odpowiedzialny będzie Kierownik budowy.

Na odcinku prowadzenia robót należy w sposób fachowy zabezpieczyć przed uszkodzeniem wszystkie drzewa.

Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz odpowiadać jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w STWiOR.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (materiały równoważne lub lepsze). W przypadku zastosowania materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania w ofercie równoważnej lub lepszej funkcjonalności. Materiały i elementy budowli muszą być jednorodne i wskazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami w dokumentacji projektowej.
Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia pierwotnego stanu (odtworzyć) powierzchnie biologiczne i inne powierzchnie w przypadku zniszczenia.  

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów robót i innych wydatków niezbędnych do  wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wypłatę należności za wykonane i odebrane roboty w dwóch etapach:

Etap I: do wartości 85.000,00 zł w 2011 roku

Etap II: pozostała część należności do końca 2012 roku

CPV  45 231 300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy  wodociągów i rurociągów do  
                                 odprowadzania ścieków
Zamówienia udzielono: w dniu 28.07.2011 roku 
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba odrzuconych ofert: 0
Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
PTHU PACHOLCZYK Piotr Pacholczyk

ul. Królewska 21

05 – 822 Milanówek

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 600 000,00 zł.

Cena wybranej oferty: 496 674,00 złotych

Oferta z najniższą ceną:   496 674,00 zł / oferta z najwyższą ceną: 496 674,00 zł
 Burmistrz  Miasta Milanówka

       -/-
Jerzy Wysocki
                                                                        
Nr 0051/196/11 od 28.07.2011 roku do 11.08.2011 roku (14dni)


